PŘÍLOHA č. 4: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
NÁVRH
SMLOUVA   O  DÍLO
dle § 536 a násl. zákona č. 531/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen obchodní zákoník)
I.

Smluvní strany

Objednatel





Město Český Krumlov

sídlo:




nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

zastoupené ve věcech smluvních:
Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

zastoupené ve věcech technických:
Ing. Hynkem Pazderkou, pověřeným vedoucím Odboru 




investic

IČ: 




00245836

DIČ:                                              
CZ00245836

bankovní spojení:                              Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov


číslo účtu:                                     
19-221241/0100

a
Zhotovitel






..................................................
zapsaný v OR:


..................................................
sídlo:




..................................................




zastoupené ve věcech smluvních:
..................................................


zastoupené ve věcech technických:
..................................................
IČ: 




..................................................




DIČ:                                     

..................................................         

bankovní spojení:       

..................................................                       


číslo účtu:                                
..................................................          
II.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí vypracovat v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a objednateli odevzdat níže specifikovanou projektovou dokumentaci stavby a provézt či obstarat všechny s ní související projektové a inženýrské práce a úkony (dále jen dílo) na I. část akce "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit".
2. Část I. zahrnuje následující aktivity:
- rekonstrukce pěší stezky Náplavka

- rekonstrukce lávky u pivovaru

- rekonstrukce pěší stezky k Objížďkové

- přístupové trasy od parkoviště pod poštou 

- vybudování lanového přívozu mezi "Myší dírou" a městským parkem

3. Zhotovitel v rámci provádění díla zpracuje zejména následující projektovou dokumentaci a provede zejména následující práce a inženýrské činnosti (dále jen části díla):

4. Doměření veličin potřebných pro zpracování dokumentace, doplnění potřebných podkladů a doměření, průzkumů a ověření stavu jednotlivých objektů v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného díla.

5. Návrh stavebního a dispozičního řešení vyhovujícího zadání objednatele a jeho upřesňujícím požadavkům dotčených subjektů (zejména Národní památkový ústav, Oddělení památkové péče MěÚ ČK) vyplývajícím z pravidelných konzultací v průběhu prací na dokumentaci, s respektováním informací a technických podkladů.

6. Projektovou dokumentaci nutnou k územnímu rozhodnutí (DÚR) zpracovanou v rozsahu předepsaném stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. 
7. Projektovou dokumentaci nutnou pro stavební povolení (DSP) v rozsahu a náležitostech prováděcí projektové dokumentace dle stavebního zákona. Tato poslouží pro zadání veřejné zakázky na generálního dodavatele stavebních prací projektu. 
8. Zadavatel vyžaduje, aby byl obsah projektové dokumentace již od zahájení prací a po celý průběh její rozpracovanosti pravidelně konzultován v širším spektru zúčastněných subjektů (zejména pak se zástupci investora, NPÚ a OPP MěÚ ČK). Kontrolní dny, kdy bude zhotovitelem předložena rozpracovaná dokumentace stavby ke konzultaci a odsouhlasení navrženého řešení objednatelem a dotčenými subjekty, svolá objednatel a to nejméně 4x v průběhu zpracování každého stupně projektové dokumentace. O těchto jednáních provede zhotovitel písemné záznamy. 

9. Zadavatel vyžaduje účast zpracovatele projektové dokumentace na výrobních výborech konaných ke zpracování projektu.

10. PD musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek a bude vypracována v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP, TKP-D, vzorovými listy.

11. Rozpočtová část stavby bude zpracována v cenové úrovni platné ke dni předání díla objednateli.

12. Projektová dokumentace musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek a bude vypracována v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP, TKP-D, vzorovými listy.
13. Výkon autorského dozoru (dále jen AD) při provádění stavebních prací, jejich dokončení k pravomocné kolaudaci a k uvedení stavby do užívání. V rámci AD bude zhotovitel kontrolovat soulad realizace stavby se zadáním stavby - to je se standardy a technickým řešením definovaným v dokumentaci a podmínkami stavebního povolení. 
14. Investorskou inženýrskou činnost, zejména: 

- přípravu a zajištění potřebných podkladů, stanovisek všech dotčených orgánů k PD, Mostní list, první prohlídka mostu, posudků apod.
- vypracování záborového elaborátu (mapa, tabulky trvalých a dočasných záborů včetně cca výměr) jako podklad o jednání k majetkovým dispozicím vedených zadavatelem (v dostatečném časovém předstihu tak, aby zadavatel byl schopen projednat smluvní vztahy v orgánech města)
- obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení

15. Provedení ostatních prací charakteru projektových a investorských inženýrských prací smlouvou výslovně neuvedených, o nichž zhotovitel věděl, měl nebo mohl vědět, popř. mohl předpokládat s ohledem na své odborné znalosti, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění díla ve sjednaném rozsahu. 
16. Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci stavby převezme a zaplatí za její provedení a za související činnosti cenu podle čl. IV, bodu 1 této smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce na díle a s dílem související provede s odbornou péčí, při respektování platných právních předpisů včetně všech platných technických norem vztahujících se k dílu. 

18. Zhotovitel si je vědom toho, že dílo, které se touto smlouvou zavazuje zpracovat a odevzdat objednateli, je jednou ze dvou dílčích částí projektu "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit" a že zdárné plnění předmětu díla vyžaduje součinnost se zpracovatelem projektové dokumentace druhé části tohoto projektu. 
19. Zhotovitel se zavazuje v projektové dokumentaci navrhnout technické řešení stavby, standardy stavby tak, aby nebyly překročeny limitní náklady na obě části stavby stanovené investičním záměrem ve výši 11.5 mil. Kč bez DPH. 

20. Objednatel je oprávněn dočasně přerušit svým písemným pokynem práce zhotovitele na plnění této smlouvy, v těchto pracích smí zhotovitel opět pokračovat až na základě písemného pokynu objednatele: lhůta pro plnění takových prací stanovená touto smlouvou se prodlužuje o lhůtu uvedenou v písemném pokynu objednatele.

21. Platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace potvrdí oprávněný projektant svým podpisem a autorizačním razítkem na krycím listu dokumentace a na všech přílohách paré 1 - 6. 

III.

Doba a místo plnění a předání díla

1. Předpokládané zahájení prací: den následující po dni uzavření smlouvy
2. Práce budou provedeny v termínech nejpozději do: 

- dokumentace pro územní rozhodnutí dle č. II., bodu 6:

...od data podpisu smlouvy
- obstarání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci: 
...od data podpisu smlouvy
- dokumentace pro stavební povolení dle čl. II., bodu 7: 

...od data podpisu smlouvy
- obstarání stavebního povolení včetně nabytí právní moci: 
...od data podpisu smlouvy
3. Zhotovitel stanoví ihned po podpisu této smlouvy a po dohodě s objednatelem podrobný termínový kalendář (harmonogram postupu prací na projektech a inženýrské činnosti), a stanoví termíny konání pracovních výborů a termíny předkládání projektové dokumentace k odsouhlasení ke kontrole zástupcům objednatele.
4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení prací dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení na dobu jinou.
5. Dílo je splněno jeho řádným a včasným provedením a předáním všech jeho částí objednateli. Předáním částí díla ve sjednaném počtu vyhotovení se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli v sídle objednatele. Části díla je zhotovitel povinen předat objednateli v termínech dle čl. III., bodu 2. 
6. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v těchto počtech vyhotovení:
- doplnění potřebných průzkumů a měření dle č. II, bodu 4: 1 vyhotovení

- návrh stavebního a dispozičního řešení dle čl. II, bodu 5: 1 vyhotovení

- projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí dle čl. II., bodu 6: 6 vyhotovení, z toho 2 vyhotovení orazítkované stavebním úřadem + 6x digitální záznam na CD

- dokumentace nutná dle stavebního zákona ke stavebnímu povolení v náležitostech prováděcí projektové dokumentace dle čl. II, bodu 7: 6 vyhotovení, z toho 2 vyhotovení orazítkované stavebním úřadem + 6x digitální záznam na CD

- inženýrská činnost - dokladová část, povolení, rozhodnutí - originály  

7. Do celkové ceny podle čl. IV., bodu 1 této smlouvy jsou zahrnuta i veškerá vyhotovení dokumentace nutná k obstarání stanovisek a rozhodnutí, k projednání a odsouhlasení v průběhu prací a dokumentace potřebná pro obstarání vyjádření a stanovisek veřejnoprávních orgánů a k podání na místně příslušný úřad. 
8. Zhotovitel se zavazuje předat na žádost objednatele další výtisky dokumentace v počtu požadovaném zadavatelem do 4 dnů od objednání, a to za reprodukční náklady obvyklé v místě a čase. 

9. O předání každé části díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami (osobami oprávněnými podle této smlouvy k jednání v technických záležitostech), který bude podkladem pro vystavení daňového dokladu. Objednatel bude provádět prohlídku díla postupně po částech. Zjistí-li objednatel při těchto postupných prohlídkách vady díla, oznámí je nejpozději do 14 dnů ode dne jejich zjištění zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takové vady odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení.

10. Nebude-li předávané dílo či jeho část prosto vad či nedodělků, objednatel uvede zjištěné vady či nedodělky do předávacího protokolu, případně písemně oznámí zhotoviteli do doby splatnosti faktury a zároveň stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Předání díla či jeho částí s vadami a nedodělky není splněním zhotovitelova závazku, pokud objednatel v protokolu neuvede, že dílo i s vytknutými vadami a nedodělky přebírá. 
IV.

Cena a platební podmínky

1. Celková cena za dodané dílo je: 
...,-Kč (bez DPH) (slovy ...... korun českých),


DPH ....%



...,-Kč,

Cena + DPH celkem


...,-Kč.

Uvedená cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky.

Z toho přísluší na jednotlivé části díla (dílčí zdanitelná plnění ve smyslu zákona o daních z příjmů):

	PŘEDMĚT DÍLA - VÝKONOVÉ FÁZE
	CENA DÍLA 

	
	bez DPH
	DPH
	celkem

	A
	PRŮZKUMY A DOMĚŘENÍ
	 
	 
	 

	B
	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (ZAPOČÍTÁNY NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ)
	 
	 
	 

	C
	OBSTARÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
S NABYTÍM PRÁVNÍ MOCI
	 
	 
	 

	D
	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
	 
	 
	 

	E
	OBSTARÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 

S NABYTÍM PRÁVNÍ MOCI
	 
	 
	 

	F
	VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU
	 
	 
	 

	G
	CELKEM
	 
	 
	 



V případě změny výše DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v den zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 20%). 
2. Zhotoviteli vzniká právo účtovat ceny za plnění poskytované podle smlouvy a objednateli povinnost uhradit tyto ceny dle členění uvedeného v tabulce v čl. IV., bodu 1 takto:
- ceny za části díla A, B, C je zhotovitel oprávněn účtovat dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby a to jen v případě, že byla předána projektová dokumentace dle čl. II, bodu 6 bez vad a nedodělků. Částku ve výši 90% ceny částí díla a 90% jí odpovídající daně z přidané hodnoty uhradí objednatel zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů po obdržení příslušného daňového dokladu. Částku ve výši 10% ceny částí díla a 10% jí odpovídající daně z přidané hodnoty uhradí objednatel zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů po nabytí právní moci stavebního rozhodnutí. 
- ceny za části díla D, E je zhotovitel oprávněn účtovat dnem nabytí právní moci stavebního povolení a to jen v případě, že byla předána projektová dokumentace dle čl. II, bodu 7 bez vad a nedodělků. Částku ve výši 90% ceny částí díla a 90% jí odpovídající daně z přidané hodnoty uhradí objednatel zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů po obdržení příslušného daňového dokladu. Částku ve výši 10% ceny částí díla a 10% jí odpovídající daně z přidané hodnoty uhradí objednatel zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby.
- cenu za část díla F je zhotovitel oprávněn účtovat dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby. 
3. Objednavatel neposkytuje zálohy.
4. Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel postupně na základě předání a převzetí řádně a včas provedeného plnění částí díla. Jednotlivé daňové doklady budou vystaveny na základě předávacích protokolů podepsaných oběma smluvními stranami, které budou jednotlivě tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění uvedených v čl. IV., bodu 2 je den podepsání předávacího protokolu příslušné části díla oběma smluvními stranami. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění pro výkon činnosti autorského dozoru je den nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
5. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., v platném znění. a zákonu č. 235/2004 Sb., v platném znění, a mít náležitosti obchodní listiny  dle § 13 a zákona 513/1991 Sb., v platném zněná. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácena k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury. 
6. Reklamoval-li písemně objednatel zhotoviteli v průběhu lhůty splatnosti jednotlivých daňových dokladů (faktur) alespoň jednu vadu plnění příslušné výkonové fáze, lhůta splatnosti od doručení reklamace zhotoviteli neběží. Běh lhůty splatnosti se obnovuje po odstranění reklamované vady/vad nebo prokázání jejich neexistence.  
7. Zjistí-li objednavatel ve lhůtě splatnosti u předaného  a převzatého dílčího plnění vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady. 

8. Zvýšení nebo snížení ceny díla je možné pouze písemným dodatkem smlouvy uzavřeným v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb.).

9. Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele o řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla  provedena.
V.
Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace stavby poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu nutnou součinnost. 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění, zejména se závazkem obstarat si oprávnění autora k výkonu práva užít jeho autorské dílo, příp. zásahu do něj, bude-li to nezbytné pro plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat s odbornou péčí a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky nebo na nevhodnost předaných věcí objednatelem nebo nesprávnost objednatelových pokynů při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen opatřovat věci nezbytné k provedení díla, příp. jeho částí v jednotlivých etapách. 

4. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle, popř. části díla. 

5. Pokud se v průběhu zhotovení díla vyskytnou nepředvídatelné okolnosti (např. nevypořádání majetkoprávních vztahů), které znemožňují provézt dílo v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy, je zhotovitel povinen pokračovat v pracích dle pokynů objednatele. Tyto pokyny budou předmětem dodatku k této smlouvě, který se účastníci zavazují uzavřít. 
VI.

Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele v některém z termínů plnění částí díla dle čl. III., bodu 2 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši (doplní zhotovitel) ,-Kč za každý započatý den prodlení. 
2. Jestliže se v průběhu záruční doby prokáže, že zhotovitel plnil neúplně nebo vadně, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každou vadu či nedodělek. Jestliže zhotovitel neodstraní vady či nedodělky díla ve sjednaném termínu, nejpozději však do 10 dní od uplatnění reklamace, nebyl-li termín odstranění vady sjednán, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení a reklamovanou vadu či nedodělek. 

3. Právo na smluvní pokutu vznikne objednateli nezávisle na tom, zda a v jaké míře vznikne objednateli škoda. Náhradu vzniklé škody může objednatel vymáhat samostatně. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu vadným či neúplným plněním zhotovitele. 

VII.

Záruka za jakost díla, odpovědnost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců plynoucích ode dne protokolárního předání a převzetí poslední části díla, byly-li všechny části díla předány bez vad a nedodělků, nebo ode dne odstranění poslední vady a nedodělku, podle toho, co nastalo později. 

2. U dokumentace k územnímu rozhodnutí / ke stavební povolení se za vadu považuje zejména její nedostatečnost pro získání kladných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy účastných v územním / stavebním řízení a její nedostatečnost pro vydání územního rozhodnutí / stavebního povolení. 

3. U dokumentace ke stavebnímu povolení v náležitostech prováděcí dokumentace, která bude použita pro zadání veřejné zakázky na generálního dodavatele stavebních prací projektu, se za vadu považuje zejména neúplnost či nesprávná kvantifikace agregovaných položek výkazu výměr zpracovaného na základě projektové dokumentace a chyby v hrubém rozpočtu.

4. Provedením částí díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li tomu třetí osoba dle platných předpisů oprávněná. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterých k provádění díla použil. 
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zapracovat závazné podklady předané a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. 

6. Pro případ vady dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace doručené objednatelem. 

VIII.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:

- archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy a kdykoliv po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to po dobu deseti let ode dne předání díla.

- ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole zhotovitel bere na vědomí, že kdykoli po dobu deseti let ode dne předání díla je povinen spolupůsobit při finanční kontrole - zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit orgánům finanční kontroly jejich kontrolu
2. V případě rozporů mezi touto smlouvou a ostatní dokumentací závazku či nejednoznačnosti ustanovení ve smlouvě a ostatní dokumentaci závazku platí ustanovení této smlouvy.
3. Veškerá dokumentace a informace související s realizací díla jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 17 a násl. obchodního zákoníku. Zhotovitel se zavazuje udržet tyto skutečnosti v tajnosti a nepředávat informace třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele. Toto ustanovení se týká i těch částí projektů, které zhotovitel zajišťuje nakupovanou službu od profesních projektantů (specialistů). 
4. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci (každý jednotlivý stupeň) rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.
5. Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchodního zákoníku, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanovením uvedeného zákona.

6. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich skutečnou, svobodnou, vážnou vůli prostou omylu, což zde potvrzují svými podpisy. 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

8. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Její účinnost končí splněním, tj. předáním díla objednateli a následným zaplacením odměny.
9. Smluvní strany se mohou dohodnout na zániku smlouvy. V takovém případě jsou povinny dohodnout otázky související zejména s odměnou zhotoviteli a se vznikem škody hrozící objednateli nedokončením činnosti zhotovitele. 
10. Každá smluvní strana může smlouvu vypovědět v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

11. Smlouva zaniká rovněž zánikem smluvních stran bez právního nástupce a zánikem oprávnění zhotovitele k podnikatelské činnosti dle této smlouvy.

12. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma stranami podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky.

13. Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá tři výtisky a zhotovitel dva.
Přílohu této smlouvy tvoří:

1) Živnostenský list zhotovitele

2) výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

3) Osvědčení o autorizaci

V Českém Krumlově dne 
……………………………………


       Mgr. Dalibor Carda
          starosta města

V ………………………dne

....................................................
                      xxx

                (Zhotovitel)

