PŘÍLOHA č. 4 k Výzvě k podání nabídky
Název projektu: POSÍLENÍ VZÁJEMNÉ PROVÁZANOSTI ATRAKTIVIT III. MEANDRU ŘEKY VLTAVY V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Projekt "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově" je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, reg. č. CZ.1.14/3.1.00/23.02691.

Předkládaný projektový záměr vychází z těchto požadavků:

- vytvořit smysluplný projekt s ohledem na cíle budoucího rozvoje města,

- vytvořit projekt s důrazem na hospodárnost a účelnost jeho dílčích aktivit,

- vytvořit projekt, jehož dílčí aktivity budou mít návaznost na doposud provedené aktivity v daném území,

- vytvořit projekt, který má šanci uspět (brát ohled na hodnotící kritéria ROP NUTS II Jihozápad).

Záměrem projektu je vytvořit nové turistické vycházkové okruhy na území III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově, a dovézt tak návštěvníky města k atraktivitám cestovního ruchu, jež se v této lokalitě nacházejí.

Realizací projektu budou zpřístupněny a zatraktivněny v současné době nedostatečně využívané a dlouhodobě opomíjené zóny v bezprostřední blízkosti historického centra města a zejména pak bude posílena návštěvnost předmětných turistických atraktivit.

Konkrétně se jedná o tyto atraktivity cestovního ruchu:

- městský park, jehož revitalizace byla spolufinancovaná z EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad,

- Židovská synagoga, jejíž rekonstrukce je spolufinancovaná z EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad,

- Fotoateliér Seidel, jehož rekonstrukce byla spolufinancovaná z EU,

- Domek Egona Schieleho, jehož rekonstrukce byla spolufinancovaná z EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad,

- Jižní terasy obklopující domek Egona Schieleho, jejichž částečná revitalizace je spolufinancovaná ze státního rozpočtu prostřednictvím programu MKČR,

- Růžová zahrada, jejíž částečná revitalizace byla finančně podpořena společností Pivovary Staropramen, a.s.

Projekt je zacílen na řešení těchto problémů:

- domek Egona Schieleho je nově zrekonstruován a připraven na provozní fázi, avšak je zpřístupněn pouze z Růžové zahrady - přístup ze strany od městského parku je v nevyhovujícím stavu (nedostatečné značení, zcela zde chybí zpevněná cesta),

- Jižní terasy, jež jsou z části společně s domkem Egona Schieleho řazeny mezi nemovité kulturní památky, se v současné době nacházejí ve špatném stavu (z části v havarijním) - v letošním roce dochází jen k jejich částečné obnově / záchraně,

- Jižní terasy nejsou průchodné - v současné době nelze plně využívat jejich potenciál pro cestovní ruch,

- Růžová zahrada, přestože k její částečné regeneraci došlo již v roce 2006, je dlouhodobě turisty opomíjenou a nevyužívanou zónou města, v současné době se nachází v neudržovaném stavu,

- vstup do městského parku od Benešova mostu po břehu Vltavy se nachází ve špatném technickém stavu - při vydatném dešti je jen obtížně průchodný.

Dílčí cíle projektu:

- zpřístupnit Jižní terasy, zejména domek Egona Schieleho ve směru od městského parku (parkoviště u DDM),

- zprůchodnit Jižní terasy ve směru od bývalé střelnice do Růžové zahrady a naopak (Revitalizace Jižních teras je řazena mezi priority č. 3),

- zatraktivnit Růžovou zahradu jako jeden ze vstupů do domku Egona Schieleho a Synagogy, zvýšit návštěvnost této lokality a upozornit návštěvníky na možnost průchodu přes Plešivecké náměstí do Zámecké zahrady,

- upravit vstup do městského parku ve směru od Benešova mostu po břehu řeky Vltavy (úkol RM pro OI zadat architektonickou studii této lokality).

Projekt počítá s realizací těchto aktivit:

- rekonstrukce pěší stezky od Benešova mostu po levém břehu Vltavy směrem k jedné z hlavních bran do městského parku (brána u jezu),

- vytvoření pěší stezky od jedné z hlavních bran do městského parku (brána u parkoviště u DDM) na území Jižních teras, potažmo k domku Egona Schieleho,

- vytvoření pěší stezky přes Jižní terasy směrem k Růžové zahradě,

- vytvoření nového chodníku v Růžové zahradě - doplnění stávajícího komunikačního systému,

- vytvoření doprovodného značení (informační cedule),

- vybavení mobiliářem (lavičky, odpadkové koše),

- částečné obnovení systému vstupních bran na území Jižních teras,

- rekonstrukce části opěrných zdí Jižních teras dle rozsahu poškození,

- vybudování VO.

Předpokládaný termín realizace stavebních prací projektu:

Březen - září 2014.
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