537 /Zo 1y /a/

SMLOUVA O DILO
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozd. predpisii

¢islo smlouvy zhotovitele: 063/2014 ¢islo smlouvy objednatele:

4. Smluvni strany

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Objednatel:

Mésto Cesky Krumlov

se sidlem nam. Svornosti 1, Cesky Krumlov, PSC 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou mésta

IC: 00245836

DIC: CZ00245836

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smiuvnich: Mgr. Dalibor Carda, starosta mésta
- ve vicech technickych: Ing. Petr Pesek, vedouci odboru investic M&U Cesky Krumlov
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Cesky Krumlov
Eislo Gétu: 221241/0100

tel. 380 766 700

na strané jedné (dale jen ,objednatel”)
a

Zhotovitel: Iro stavebni s.r.o.

Obchodni jméno:

Sidlo: Domoradice 303, 381 01 Cesky Krumlov
Zapis v OR: Krajsky sou v CB, oddil C, viozka 12280
IC: 26072912

DIC: CZ26072912

zastoupena

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Zuzana Irova

- ve vécech technickych: Ladislav Macsay, Ing. Jan Bouchal,
bankovni spojeni: Oberbank CK

¢islo uétu: 7100005177/8040

tel. 380726378

na strané druhé (dale jen ,zhotovitel")

uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozd. pfedpisti (dale jen ,ob&ansky zakonik nebo jen "OZ") tuto
Smilouvu o dilo (dale jen "Smlouva").

Smiouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti objednatele o pfidéleni vefejné zakazky na
stavebni prace "Vytvofeni parkovacich mist na sidlistich v Ceském Krumlové" (déle jen
"zakazka").

Objednatele pfi realizaci stavby kromé zastupc uvedenych v odst. 1.1. miZe zastupovat
s plisobnosti technického dozoru stavebnika tfeti osoba (dale jen "Technicky dozor”).
Blizsi ujednani tykajici se technického dozoru jsou uvedena v &l. 11 Smiouvy.

Pfi operativnim technickém fizeni &innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapisu o
spinéni podminek pro uvolfiovani zaloh, odsouhlaseni faktur nebo jinych podkiadi pro
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placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisl o piedani a pfevzeti dila nebo
jeho &asti jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele: Ladislav Macsay - stavbyvedouci, tel. 603 842 532,
za objednatele: Karel Jirovec, technik Ol, tel. 380 766 710,

a to vZdy kazdy z nich samostatné&, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trva az do
pisemného odvolani.

5. Zakladni Gdaje o dile

2.1.

2.2,
2.3.
2.4,

Nézev stavby: "Vytvoreni parkovacich mist na sidlidtich v Ceském Krumlové".

Dilo je popsano v projektové dokumentaci " Vytvofeni parkovacich mist na sidlisti
Plesivec v Ceském Krumlové" zpracované spole&nosti AP2 projekt s.r.o., ¢. zakazky:
26-2014, datum: 052014, , zodpovédny projektant: M. Slinc, v projektové
dokumentaci"Vytvoreni parkovacich mist na sidlisti Spicak v Ceském Krumlové"
zpracované spoleCnosti AP2 projekt s.r.o., & zakazky: 26-2014, datum: 05.2014,
zodpovédny projektant: M. Slinc a v projektové dokumentaci " Vytvoreni parkovacich
mist na sidlidti Z Nadrazim v Ceském Krumlové" zpracované spole&nosti AP2 projekt
s.r.o., €. zakazky: 06-2014, datum: 02.2014, , zodpovédny projektant: M. Slinc (dale jen
"projektova dokumentace").

Podrobné vymezeni dila dale vyplyva ze zaddvaci dokumentace zakazky a z nabidky
zhotovitele podané v zadavacim fizeni.

Adresa stavby: Cesky Krumlov.
Stavebni povoleni/ohladeni/vyjadreni: (bude dopinéno).
Zavazné stanovisko OUPPP MéU Cesky Krumlov &,. (bude doplnéno).

6. Predmét pinéni

3.1.

3.2.

3.3.

Pfedmétem Smilouvy je zavazek zhotovitele provést vlastnim jménem pro objednatele dilo
uvedené v ¢l. 2 Smiouvy v rozsahu a kvalité stanovené projektovou dokumentaci a v
terminech dohodnutych ve Smiouvé.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidll a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokongeni dila, dale provedeni vSech &innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukei, jejichZ provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné.

Mimo v8echny definované Cinnosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a &innosti:

a) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a
majetku,

c) zabezpeleni zafizeni stavenisté a to v souladu s potfebami zhotovitele, v souladu
s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dal§imi poZadavky objednatele,
zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atestd a dokladl o poZadovanych vlastnostech vyrobkil ke kolaudaci napf.
podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozd. pfedpis,

f) prohlaseni o shodé,
g) zfizeni a odstranéni zafizeni staveni§té,

h) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetn& poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakont, ve znéni pozd. predpist,
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3.4.

3.5.

3.6.

-

i) zajidténi fotodokumentace o prubéhu stavby vtisténé a digitalni podobé. Tato
fotodokumentace opatfena struénym popisem s vyznafenim data pofizeni bude
objednateli pfedana jako pfiloha protokolu o pfedani a prevzeti dokonéené stavby,

j) vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v souladu s Vyhlaskou C.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd. predpist, a jeji piedani
objednateli v $esti vyhotovenich, pfedani Uplnych informaci a podkladi ke vSem
zménam stavebnim i technologickym tak, jak budou v prabéhu provadéni dila
odsouhlaseny objednatelem a provedeny,

k) zpracovani geodetického zaméfeni (polohopis a vyskopis) veskerych terénnich uprav a
pfedani tohoto zaméfeni v tidténé a digitaini (elektronické) podobé& v otevienych
formatech objednateli v Sesti vyhotovenich,

) zpracovani geodetického zaméfeni (polohopis a vyskopis) veskerych nové vzniklych
staveb (mistni komunikace, chodniky, cesty, schodité, vefejné osvétleni), vyhotoveni
geometrického planu schvaleného prisluénym katastralnim Gfadem tak, aby nové
vzniklé stavby mohly byt pfipadné zapsany do evidence katastru nemovitosti a pfedani
tohoto zaméfeni v ti$téné a digitalni (elektronické) podobé v otevienych formatech
objednateli v Sesti vyhotovenich,

m)detailni zdokumentovani pfesného skute¢ného vedeni véech rozvodu (El aj.), a to jak
fotodokumentaci, tak pfesnym zakresem do zjednodu$enych stavebnich vykresi k
tomu vyhotovenych na naklady zhotovitele; zakresy budou detailné kétovany, piicemz
tyto zakresy budou provedeny oddélené pro kazdy jednotlivy druh realizovanych
rozvodl; viechny tyto podklady budou vypracovany a odevzdany objednateli a
zpracovateli projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby, kazdému v Sesti
vyhotovenich v tisténé a digitalni (elektronické) podobé;

n) zajisténi veskerych geodetickych praci a prizkum( souvisejicich s provedenim dila a
jejich zdokumentovani pro potieby zhotoveni projektové dokumentace skutecného
provedeni stavby;

o) zajisténi veskerych vefejnopravnich povoleni, povoleni, souhlasi a oznameni
pFislu§nych Ufadlu a dal$ich dokladi souvisejicich s provedenim dila a jeho kolaudaci
tj. vydanim kolaudaéniho souhlasu (napf. ve vztahu k potfebnym piekopim &i zaborum
nutnym k provedeni dila),

p) povinnost souéinnosti zhotovitele, resp. jeji zajiSténi zhotovitelem u jeho
subdodavatelu,

q) povinnost vést pfesnou evidenci zmén v mnozstvi, kvalité, pouzitych materiali apod.
samostatné zménové listy, do nichz zhotovitel zapisuje zejména vSechny zmény,
v jejichz dusledku dochazi k odchylkam od projektové dokumentace pro provedeni
stavby a veskeré zmény v mnozstvi, kvalité, pouzitém materidlu apod., které v prubéhu
provadéni dila vzniknou, a povinnost pribézné pisemné oznamovat veskeré zmeny
objednateli v ramci pravidelnych kontrolnich dni stavby.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma veskeré podklady nezbytné kradnému a véasnému
provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje s vynalozenim odborné péce prezkoumat veskere
vySe uvedené podklady a bez zbyteéného odkladu objednatele pisemné upozornit na
jejich pifpadné vady branici Fadnému a/nebo v&asnému provedeni dila. Prekazi-li vady
podklad(i fadnému a/nebo v&asnému provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho
provadéni prerusi aZ do doby jejich zmény nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze na
jejich pouziti pfi provadéni dila trva. Zhotovitel, ktery nespinil uvedené povinnosti,
odpovidd za nemoznost dokonéeni dila nebo za vady dila zplsobené pouZitim
nevhodnych podkladu pro jeho provedeni.

Zhotovitel podpisem Smlouvy prohladuje a potvrzuje, Ze byl pfed podpisem Smlouvy
fadné seznamen s veskerymi podminkami, vztahujicimi se k realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo véas, v odpovidajici kvalité podle platnych predpisu a
technickych norem. Zhotovitel potvrzuje, Ze si je védom mimofadného vyznamu fadného a
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3.7.

3.8.

véasneho provedeni dila, jak je definovano ve Smlouvé, v souladu s veskerymi
podminkami uvedenymi ve Smlouvé.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a nedodélkii a uhradit za
provedeni dila cenu tak, jak je uvedeno déle.

Dilo je povazovano za ukonéené po provedeni vSech praci a dodavek uvedenych v &l. 3.
Smlouvy prosté vad a nedodélkl a poté, kdy zhotovitel pfedal objednateli veskeré doklady
uvedené v odst. 10.2. Smlouvy.

7. Sjednana doba pro provedeni dila

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7,

4.8.

4.9.

4.10.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

7.1.1.  Zhotovitel zahaji prace do 10 (deseti) pracovnich dnli po doruéeni pisemné vyzvy
objednatele k zahajeni praci.

7.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukoncit prace nejpozdéji 30. fijna 2014.
7.1.3. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 (péti) dnl od pfedani a prevzeti dila.
Pinéni pfedmétu Smlouvy mize byt zahajeno pouze na vyslovny pokyn objednatele.

Plnéni pfedmétu Smiouvy je zahajeno protokolarnim pfedanim stavenidté zhotoviteli a
ukonéeno bude v souladu s &l. 10 Smiouvy.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté prosté veskerych pravnich i
faktickych vad a prosté prav tretich osob véetné vSech doklad( pro provedeni dila
nejpozdéji v den zahajeni stavby.

Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélkl prfed sjednanym terminem
dokonceni, zavazuje se objednatel toto dilo pfevzit i v dfivéj§im nabidnutém terminu.

Dodrzeni doby pInéni ze strany zhotovitele je zavislé od Ffadného a véasného
spoluplsobeni objednatele dohodnutém ve Smiouvé. Po dobu prodieni objednatele
s poskytnutim spoluplsobeni neni zhotovitel v prodleni se spinénim zavazku, pokud
pisemné& upozornil objednatele na nutnost poskytnuti spoluplisobeni v pfimérené dobé.
Pokud je objednatel v prodleni s plnénim tohoto svého zavazku, je zhotovitel do doby
sjednani dohody nebo dalSiho postupu opravnén pferusit prace na stavbé a pozadovat
zménu Smlouvy v pfisludnych éastech, zejména v terminu dokonéeni.

Lhity plnéni pfedmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci prediozenym
v nabidce zhotovitele, ktery tvori pfilohu &. 3 Smlouvy a je jeji nedilnou soudasti.

Harmonogram muzZe byt aktualizovan podle skuteéného terminu zahajeni stavby
v souladu s podminkami Smlouvy. Pfipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a
projednana s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahajeni praci.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech,
které mohou mit vliv na terminy provedeni dila ¢i jakékoliv jeho ¢asti.

Objednatel mGzZe odmitnout Zadost o prodlouzeni terminu pro dokoné&eni realizace dila,
pokud by zhotovitelem navrhovany termin pfesahoval datum 30. listopadu 2014.

8. Véci uréené k provedeni dila

2.1,

5.2,

5.3.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli nejpozdéji pfi predani stavenidté doklad
prokazujici povoleni stavby, veskeré potfebné doklady podle podminek stavebniho
povoleni a projektové dokumentace o pfedepsanych zkou$kach podmifiujicich prevzeti,
zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolaudacéni fizeni.

Objednatel po uzavieni Smlouvy pfeda zhotoviteli bez zbyteéného odkladu doklady,
uvedené v odst. 2 ¢asti Il. VSeobecnych obchodnich podminek mésta Cesky Krumlov
(dale jen "VOP"), které tvofi pfilohu €. 2 Smlouvy a jsou jeji nedilnou soudasti.

Objednatel ma ke zhotovovane véci viastnické pravo, pficemz zhotovitel nese nebezpeéi
$kod az do okamziku pfedani dila.

9. Cena zadilo



6.1. Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle €l. 3 Smlouvy je stanovena dohodou
smiuvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd.
predpisu, a €ini:

Cena celkem bez DPH 2701494 Ke.

6.2. Cena celkem bez DPH, uvedena v &l. 6. odst. 6.1. Smlouvy (dale téz "dohodnuta cena
dila"), je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni a zadavacich
podminek objednatele. Nabidkovy poloZzkovy rozpocet stavby (ocenéné soupisy praci s
vykazy vymér) ze zadavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvofi pfilohu €.
1 Smiouvy a je jeji nedilnou soucasti.

6.3. Dohodnuta cena dila je cenou maximalni a je pevna po celou dobu realizace zakazky.
Dan z pfidané hodnoty (dale jen "DPH") bude vzdy uvedena ve vysi dle pfedpisu platnych
k datu zdanitelného pinéni v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd. pfedpist (dale jen "zakon o DPH"), neni-li dale uvedeno jinak.
V dobé podpisu smlouvy ¢€ini zakladni sazba DPH 21%.

6.4. \ dohodnuté cené dila jsou obsaZeny také naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a
likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a poZzadavk( uvedenych v odst. 3.2. Smilouvy
a 3.3. Smlouvy.

6.5. Dohodnutd cena dila je cenou nejvySe piipustnou a mizZe byt zménéna pouze
v pfipadech a za podminek uvedenych ve Smlouvé, zejména pak v pfipadé:

a) dojde-li k zastaveni nebo prodlouzeni stavby z divodu lezicich na strané objednatele,
b) dojde-li k zizeni pfedmétu plnéni stavby oproti zadavacim podkladim,
¢) dojde-li ke zméné podminek financovani die Smilouvy,
d) dojde-li k zméné rozsahu dila na zakladé:
da) pozadavku objednatele - nafizené viceprace

Pokud se pii realizaci dila vyskytne potfeba dodateénych stavebnich praci a/nebo
dodavek a/nebo sluzeb, které nebyly obsaZeny v pfedmétu dila dle Smlouvy ani
jejich cena neni obsaZena ve dohodnuté cené dila a objednatel trva na jejich
provedeni, zhotovitel mizZe provést tyto stavebni prace, dodavky nebo sluzby
pouze na zakladé pisemné dohody s objednavatelem o jejich provedeni,

db) pozadavku zhotovitele - vyZzadané viceprace

Pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodateénych stavebnich praci a/nebo
dodavek a/nebo sluZeb, které v pavodnich zadavacich podminkach nebo v dobé
sjednani Smlouvy nebyly znamy a nebyly v pfedmétu Smiouvy zahrnuty vubec
nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich potfeba vznikla v dusledku
objektivné nepfedvidanych okolnosti, tyto dodate¢né stavebni prace a/nebo
dodavky a/nebo sluzby jsou nezbytné pro provedeni pavodnich stavebnich praci
a/nebo dodavek a/nebo sluzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto
skuteénosti maji prokazatelny vliv na cenu dila, oznami zhotovitel jejich potfebu
pisemné objednateli. Smiuvni strany zaénou bez zbyteéného odkladu jednat o
zpUsobu, jakym bude vznikla potfeba dodateénych stavebnich praci a/nebo
dodavek a/nebo sluZeb realizovana. K tomu budou postupovat podle VOP.

dc) zjisténi rozhodnych skuteénosti pfi efektivnim provadéni dila, v jejichz dusledku je
mozné omezit rozsah dila bez toho, Ze by doslo ke zméneé kvalitativnich hodnot
dila — ménéprace.
Pokud zhotovitel zjisti pfi efektivnim provadéni dila, Ze na zakladé posouzeni
rozhodnych skuteénosti Ize navrhnout objednateli omezeni rozsahu dila o
ménéprace, je povinen toto uéinit bez zbyte¢ného odkladu. Objednatel se
zavazuje prislusny navrh zhotovitele posoudit a vyjadfit se k nému v pfimérené
Ihité po jeho obdrZeni, pfi¢emz pokud se objednatel nevyjadii ve Ihité péti
pracovnich dnu, plati, Ze navrh nepfijal.

6.6. Cena za dilo zahrnuje i viceprace, o kterych zhotovitel v dob& podpisu Smlouvy nevédél,
a& o nich pfi vynaloZeni odborné péée védét mohl &i mél. Timto se rozumi zejména prace,
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6.7.

6.8.

6.9.

které mél jiz zhotovitel moZnost pfedpokladat na zakladé pfislusné projektové
dokumentace.

Ma-li z divodu uvedenych v odst. 6.5. Smiouvy dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi
byt postupovano podle &asti VII. a ¢asti XVIIl. VOP. Pro ocenéni praci a/nebo dodavek
a/nebo sluzeb bude nejprve pouzita jednotkova cena uvedena v nabidkovém rozpodtu
stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpodtu stavby uvedena neni, bude k
jejimu stanoveni pouzita jednotkova cena podle systému cenové soustavy URS Praha
(podle Katalogli ,S* a ,M" popist a smérnych cen stavebnich a montaZnich praci) nebo
jineé ve stavebnictvi bézné uzivané cenové soustavy, a to vZdy na Grovni 80% v té dobé
platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci a/nebo dodavek a/nebo sluzeb je
mozno provest pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obé&ma smluvnimi stranami,
ktery je uveden na zménovem listé. Jestlize zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez
pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich Ghradu; veskeré
naklady spojené s témito zménami a dopliiky nese zhotovitel.

K provedeni veskerych vicepraci (nafizenych i vyzadanych) musi byt vZdy uzavien
pisemny vzestupné &islovany dodatek ke Smlouvé, v némz bude uréen zejména predmét
a rozsah praci, ¢as pinéni, pfedpokladany dopad na termin celé stavby a cena téchto
praci, stanovena podle odst. 6.7. Smlouvy. Podkladem pro uzavieni dodatku je vZdy
zménovy list zpracovany zhotovitelem, ktery bude obsahovat veskeré kvantitativni,
kvalitativni a jiné zmény rozsahu dila a jejich dopad na zménu dohodnuté ceny dila a
pfipadnou zménu terminu dokonéeni dila.

Bez ohledu na vSe vySe uvedené plati, Ze cena za dilo mize byt navySena pouze z
divodu vicepraci, které budou zadany v souladu se zakonem & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozd. predpist (dale jen "zékon o vefejnych zakéazkach").

10. Platebni podminky

%

7.2.

7.3.

7.4,

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupné v zavislosti na skuteéném
postupu provadeéni dila zhotovitelem.

Cena za dilo bude objednatelem hrazena podle smluvnimi stranami a technickym
dozorem odsouhlaseného zjitovaciho protokolu, ktery bude obsahovat soupis skuteéné
provedenych praci a bude tvofit pfilohu kazdé faktury vystavené zhotovitelem za kazdy
kalendarni mésic. Fakturované ceny budou odpovidat polozkam dle vykazu vymér.

Uhrada pfislusné &asti ceny za dilo bude provadéna na zakladé faktur — dafovych
dokladi — vystavenych zhotovitelem za kalendaini mésic zpétné a predlozenych
objednateli vZdy ve dvou originalech.

Zhotovitel je povinen predlozit technickému dozoru i objednateli nejpozdéji do 10
kalendarnich dnl od uplynuti pfislusného mésice zjistovaci protokol ve dvou originalech,
jehoz soucasti bude soupis skuteéné provedenych praci v tomto mésici, véetné veskerych
pfipadnych vicepraci ¢i ménépraci. Objednatel se zavazuje schvalit zjitovaci protokol
pouze v pfipadé, Ze skutecné provedené prace budou po terminové i vécné strance
odpovidat harmonogramu. Zjistovaci protokol bude obsahovat zejména:

— oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,

— nazev, sidlo a IC zhotovitele,

— Udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku v&. spisové znacky,
— nazev, sidlo a IC objednatele,

— datum vystaveni,

— predmét a nazev dila, ¢islo Smiouvy,

— soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych polozek a jednotkové ceny dle
nabidkového rozpoctu stavby,

— cenu bez DPH &asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,
— razitko a podpis opravnéné osoby.



7.5.

7.6.

ol

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

T 13

Po odsouhlaseni zjistovaciho protokolu a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovitel
dafovy doklad (fakturu), jehoZ nedilnou souéasti musi byt tento ZzjiStovaci protokol.
Darovy doklad (faktura), u které nebude prilozen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny
zjistovaci protokol, bude objednatelem vracen.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude darovy doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty
prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu
&ast dafového dokladu (faktury), se kterou souhlasi. Na zbyvajici ast danového dokladu
(faktury) nemlzZe zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého
dluhu objednatele.

Danovy doklad (faktura) musi obsahovat nalezitosti dafiového ucetniho dokladu, formou a
obsahem odpovidat zakonu & 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozd. pfedpisu,
zakonu o DPH a musi mit naleZitosti obchodni listiny dle § 435 OZ. V pfipadé, Ze danovy
doklad (faktura) nebude obsahovat tyto nalezitosti, bude objednatelem vracen k opraveni
bez proplaceni.

Objednatel muZe dafiovy doklad (fakturu) odmitnout v pfipadé, kdy darfovy doklad
(faktura) obsahuje nespravné nebo nelpliné Gdaje nebo obsahuje chybné cenové udaje.
Objednatel musi dafovy doklad (fakturu) vratit bez zbyte¢ného prodleni, nejpozdéji do
data jeho splatnosti, jinak je v prodleni s placenim &astky, kterd méla byt fakturovana
spravné. U opraveného dokladu pogind bézet |hita splatnosti znovu ode dne doruceni
opraveného &i nové vyhotoveného dafového dokladu (faktury).

Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doruéeni faktury. V pochybnostech se
ma za to, ze dafiovy doklad (faktura) byl objednateli dorucen tfeti den po odeslani
zhotovitelem.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smiuvnimi
stranami, bude jejich cena na faktufe uvedena samostatné popf. bude vystavena
samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé vSech nalezitosti uvedenych v odst.
7.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a
odsouhlaseny.

Objednatel se zavazuje, Zze vySe dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych
terminech poukaze platby na Géet zhotovitele. V pfipadé prodleni s thradou je zhotovitel
do doby skuteéného zaplaceni plateb opravnén pferusit prace na stavbé a pozadovat
zménu Smiouvy v pfisludnych éastech, zejména v ¢ase pinéni. V pfipadé preruseni prace
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskeré naklady a Skody, které mu v této
souvislosti vznikly.

Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospéch objednatele vystaveni bankovni zaruky
k zajisténi penézitych narokl objednatele za zhotovitelem vyplyvajicich z této Smlouvy
(zejména naroky na zaplaceni smiuvni pokuty, nahradu $kody, slevu z ceny dila atd.).

Vystaveni bankovni zaruky doloZi zhotovitel objednateli, a to nejpozdéji do 15 dni ode dne
uzavieni Smilouvy, origindlem zaruéni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a
provozuje &innosti podle zékona &. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisu,
ve prospé&ch objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako
neodvolatelna a bezpodmine&na, pfi¢emZ banka se zavaze k plnéni bez namitek a na
zékladé prvni vyzvy opravnéneho.

Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:
- vySe plnéni dle bankovni zaruky je ve vysi min. 10% z celkové nabidkové ceny dila,

- bankovni zaruka bude platna po dobu nejméné o 2 mésice del$i, nez je stanovena
zaruéni doba ve Smlouvé,

- pinéni zbankovni zaruky bude objednatel opravnén poZadovat v pfipadé, Zze
zhotovitel nesplini svijj penézity zavazek, k némuz je podle Smlouvy povinen.



7.14.

7.15.

7.16.

Pred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel, jako opravnény, pisemné
zhotoviteli vySi pozadovaného plnéni ze strany banky, jako povinného.

Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném
s predchozi zaruéni listinou (tj. v ptivodni vy$i zaruky) vZdy nejpozdéji do 30 kalendafnich
dnli od uplatnéni kazdého prava ze zaruky objednatelem. Pokud zhotovitel nedoplni
listinu v této Ihuté, ma objednatel pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i odpovidajici
vysi vyuzitych prostfedkla z bankovni zaruky. V pfipadé nepfedloZeni nové zaruéni listiny
v uvedené Ihaté je objednatel téZ opravnén odstoupit od Smlouvy. Zaplacenim smiuvni
pokuty neni nijak dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody.

V pfipadé jakékoliv zmény zaruéni doby dila je zhotovitel povinen platnost odpovidajici
zaruky prodlouzit tak, aby byla platna po celou dobu dle odstavce 7.14 vy3e. V takovém
pripadé se zhotovitel zavazuje predloZit objednateli doklad o prodlouzeni odpovidajici
bankovni zaruky nejpozdéji do 30 kalendafnich dni ode dne uskuteénéni pfislusné
zmény. Pokud tak zhotovitel neuini, ma objednatel pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi pfislusné neprodlouzené bankovni zaruky. Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak
dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody.

11. Zpusob provadéni dila

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zpusob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto
jinak. Zhotovitel bude pfi pinéni pfedmétu Smlouvy postupovat s odbornou znalosti.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat obecné& zavazné pravni predpisy, nafizeni organd
vefejné spravy, zavazné i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v
této Smlouvé a veskeré pokyny objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se bude Fidit
vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikii
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organl statni spravy. Zhotovitel
je soutasné povinen upozornit bez zbyte¢ného odkladu zhotovitele na nesoulad mezi
zadavacimi podklady a pravnimi &i jinymi pfedpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoliv
v prib&hu provadeéni dila zjisti.

Zhotovitel nesmi pfi provadéni dila bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
provést Zadnou zménu oproti projektové dokumentaci. Zjisti-li zhotovitel kdykoli pfi
provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provadéni dila resp. jeho pfislusné &asti,
je povinen tuto skuteCnost bez zbyte¢ného odkladu oznamit objednateli a vyékat s dal$im
provadénim dila jeho pokynu resp. v pfipadé piiekazky tykajici se jen uréité &asti dila je
opravnén pokracovat v provadéni dila ve vztahu k jinym jeho ¢astem.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveni$té do okamziku pfedani dila stavebni denik.
Podrobna Uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v &l. 10 &asti XI. Provadéni dila
VOP, pokud dale neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho a Technického dozoru stavebnika mizZe provadét zaznamy do
stavebniho deniku pracovnik vykonavajici autorsky dozor, organy statni kontroly popf. jiné
statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

Objednatel vykonava na stavbé obgasny technicky dozor. Vjeho pribéhu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a
zadavacimi podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich predpisti a rozhodnuti
vefejnopravnich predpis( tak, aby jakost dila odpovidala pozadovanému standardu. Na
nedostatky zjisténé v pribéhu praci objednatel neprodlen& upozorni zapisem do
stavebniho deniku. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen postupovat podie odst. 8.4.
Smilouvy. V pfipadé zjisténi vad dila tyto neprodlené odstranit & dohodnout zplsob a
termin odstranéni.

Technicky dozor neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele. Je v8ak opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz pferusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé.



8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.

8.14.

8.15.
8.16.

8.17.

8.18.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni praci, které
budou v daldim priibéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi)
dny pfed provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéZz pfedem dohodnut ve
stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel Technicky dozor ke kontrole takovych praci, bude
povinen na Zzadost Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni naklad.
Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, o kterych byl prokazatelné informovan,
zhotovitel je opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel
dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti provest na
néklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese
veskeré naklady s timto Ukonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly
provadéni dila objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za Ffadné a kvalitni
provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji poZadovanou
certifikaci & jiny privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani
objednatele, nejpozdéji pfed zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému
dozoru stavebnika certifikat &i jiny privodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaneho
vyrobku, konstrukce & materialu. Zhotovitel souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité
vyrobku, konstrukce & materidlu ma objednatel pfed jejich zabudovanim pravo vyZadovat
pfedloZeni pfisludnych vzorkii s privodnimi doklady prokazujicimi napf. vyrobce,
parametry, kvalitu atd. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje, Zze v pfipadé pouziti vyrobku,
konstrukce & materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pfed
jejich objednanim objednatele a vyzada si jeho souhlas.

Soud&asti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je dolozeni vysledkl
potfebnych individudlnich zkou$ek a pozadavku pfisluSnych statnich organd. Provedeni
zkousek se fidi podminkami Smlouvy, zavaznymi i doporu¢enymi technickymi normami a
projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje provést na pozadani objednatele dodateéné zkousky potvrzujici
kvalitu provedeného dila, a to v rozsahu, ktery povaZuje objednatel za potiebné. Pokud
vysledek zkousky nebude vyhovujici, ponese naklady na jeji provedeni zhotovitel, jinak
nese naklady na dodate¢né zkousky objednatel.

Vysledek zkousek bude doloZen formou zapisu, pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel méa pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouset material (dilo ¢i jeho
gast), aby se ujistil, ze vyhovuje podminkdm uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky
(kontroly) a zkou$ky budou provadény u zhotovitele nebo jeho subdodavatell v misté
dodani, popf. v misté koneéného pinéni dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho
subdodavatelil, pak se musi zhotovitel osobam povérenym objednatelem zajistit pro tyto
uéely vSechny potfebné technické prostiedky a souéinnost, a to zdarma. Zhotovitel je
povinen zdarma dodat vzorky materialli vidy, kdyZ jsou objednatelem pozadovany pro
kontrolni méfeni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkouSené prace Ci
materialy nevyhovovaly specifikacim pozadované kvality, smi je objednatel odmitnout
s prokazanim nevyhovujicich viastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zboZi nahradit
nebo provést vSechny Gpravy (zmény) nezbytné pro spinéni specifikovanych pozadavku,
a to na vlastni naklady.

Sjednané terminy se povazuji za spinéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi
objednatel.

Zhotovitel pfebira v piném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za pinéni pfislusnych ustanoveni
zékon, vyhlasek a norem o pozarni ochrané.

K dodrzeni ustanoveni Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpusobilymi a proskolenymi pracovniky.

Zhotovitel je povinen veskeré subdodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se
vemi podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladi a Smiouvy.
Zhotovitel nese veskerou zodpovédnost za &innost, dodavky a prace svych
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8.19.

subdodavatell. Pfeneseni jakychkoli zavazkl plynoucich ze Smlouvy na subdodavatele je
nepfipustné a je vici objednateli pravné nelginné.

V pfipadé, Ze v pribé&hu praci dojde ke zjisténi pfipadné moznych archeologickych
nalezl, je zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o téchto skutecnostech
objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neucini, nese zhotovitel veskeré
dusledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu.

12. Stavenisté

8.1.

9.2.

9.3.

9.4.

8.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Stavenisté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni stavenisté. Objednatel se
zavazuje predat zhotoviteli stavenisté, prosté prav tretich osob, vterminu uvedeném
v bodé 4.1.1. Smlouvy.

O pfedani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zapise
se uvedou vzajemné vztahy podle pfisluSsnych ustanoveni zakona ¢.262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozd. predpist, zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy, ve znéni pozd. predpisl, a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ve znéni pozd. pfedpist. Do zapisu budou uvedena jména zastupcl objednatele, kterym
bude umoznén vstup na staveniste.

Pfi jednani o predani stavenisté objednatel bezplatné preda zhotoviteli souéasné:

— napojovaci mista pro zabezpeéeni stavby v nezbytném rozsahu (ij. pfivod el. energie,
vody, kanalizace),

— plochy pro zafizeni staveni$té vé. ploch mezideponijnich skladek,
— podminky pfijezdu ke stavenisti.

Zafizeni stavenisté si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Gpravy
stavajicich zafizeni pro ucely zafizeni stavenisté a likvidaci zafizeni stavenisté jsou
soucasti smluvni ceny. Materidl zbyly po demontazi zafizeni stavenisté je majetkem
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a éistotu. Odstrani na
vlastni naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.

Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisti jakakoliv oznacéeni, informaéni napisy,
reklamni plochy é&i jiné obdobné véci s vyjimkou fadného oznaceni stavenisté v souladu
s obecné platnymi pravnimi pfedpisy nebo po pfedchozim pisemném souhlasu
objednatele.

Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a pfeda vyklizené stavenisté objednateli do
5 (péti) dnu po pfedani dila. Po uplynuti této Ihity mGzZe zhotovitel ponechat na stavenisti
jen zafizeni a material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélk( zjisténych pfi
pfejimacim fizeni. Po jejich odstranéni je povinen neprodlené stavenisté protokolarné
predat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv prekazek.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli veskeré podkiady pro koordinatora BOZP
neprodlené po pfedani stavenisté.

Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") vlastnich
pracovniku.

Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady BOZP a bezpecnost bude opakované
poruSovana, muze koordinator bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
"koordinator BOZP") objednatele vydat zakaz provadét tyto prace, eventuelné vykazat
osoby porusujici BOZP ze stavenisté. O kazdém takovémto poruseni zasad BOZP,
pferuSeni praci z divodu poruSovani zasad BOZP a vykazani osob, porusujicich zasady
BOZP, je povinen koordinator BOZP objednatele provést zapis do stavebniho deniku a do
dokumentace k BOZP vedené ke stavbé.
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13. Pfedani a prevzeti dila

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

K pfedani a prevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 (pét) dnl pred
terminem zahdjeni pfejimaciho fizeni. K terminu zahajeni piejimky predloZi zhotovitel
pisemné doklady dle odst. 10.2. Smiouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o
pfedani a prevzeti predmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespon:

- popis pfedavaného dila,

— zhodnoceni kvality pfedavaného dila,

— soupis vad a nedodélkd, pokud je predavané dilo vykazuje,

— zplsob odstranéni pfipadnych vad a nedodélka,

— |huta k odstranéni pripadnych vad a nedodélkq,

— vysledek pfejimaciho fizeni,

— podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi pfedani a prevzeti dila provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o pfedani a prevzeti predmétu dila i
v pfipadé dfivéjsiho dokoné&eni dila.

Pfi pfejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

— doklady dle podminek stavebniho povoleni a projektové dokumentace o pfedepsanych
zkouskach podmifiujici pfevzeti, zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolaudaéni fizeni,

— dvé tisténa vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby se
zakreslenim veskerych zmén podle skuteéného stavu provedenych praci a jednu
digitalni verzi na dohodnutém datovém nosici,

— geodetické zaméfeni dila,

- pisemna stanoviska spravcl a provozovatell siti dotéenych stavbou véetné jejich
vyjadieni pred zakrytim siti,

— fotodokumentaci o prabé&hu stavebnich praci,

— provozni pfedpisy k obsluze jednotlivych ¢asti dila,

— atesty, prohlaseni o shodé,

— doklady jakosti na materialy, pouzivané v pribéhu stavby a zabudované do stavby,

- doklady vydané v souladu se zékonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozd. predpisu,

— zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych materiald, konstrukci
zakrytych v prib&hu stavby,

- stavebni denik,

— soubor zapist o diléich pfejimkach, pokud byly uskuteénény,

a dal$i doklady, dokumenty, které povaZuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.
Dilo objednatel pfevezme bez vad a nedodélku.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

Nedodélkem se rozuméji nedokoncené prace oproti projektové dokumentaci.

Objednatel je povinen i po prevzeti stavby umoznit zhotoviteli pfistup na stavbu z duvodu
odstranéni pfipadnych vad a nedodélki, které budou uvedeny v zépise o pfedani a
prevzeti pfedmétu dila.

14. Technicky dozor objednatele

1.1,

Objednatel je opravnén povéfit jakoukoli osobu, at jiz v zaméstnaneckém Ci obdobneém
poméru vi&i objednateli nebo osobu tfeti, vykonem technického dozoru nad provadénim
dila. Technicky dozor je opravnén ke véem Ukonim vyslovné uvedenym ve Smiouve,
pfipadné k ukonim, k nimzZ jej objednatel pisemné povéfi.

11



112,

11.3.

11.4.

11.5.

11.86.

11.7.

11.8.

Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu
ustanoveni § 71 a nasl. zédkona & 90/2012 Sb., o obchodnich spoleénostech a
druZstvech, ve znéni pozd. predpist.

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor investora nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena, a to dle § 46d odst. 2 zakona o vefejnych zakazkach.

Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim technického dozoru, je opravnén
pozadat objednatele o stanovisko, ktery rozhodnuti technického dozoru bud' potvrdi,
zmeéni &i zrusi.

Technicky dozor neni opravnén zasahovat do provadéni dila pfimymi prikazy
pracovnikim zhotovitele, subdodavatelim a jejich pracovnikiim. Technicky dozor je v§ak
opravnén dat pokyn k pferuseni provadéni dila vzdy, pokud:

a) odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,
b) je ohrozena bezpeénost provadéného dila,

¢) je ohrozeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provadéni dila, pfipadné jinych
osob,

d) hrozi nebezpeci vzniku vétsi Skody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138 odst. 1
zakona ¢. 40 /2009 Sb.,, trestni zakon, ve znéni pozd. predpisu.

Na nedostatky zjisténé v prubéhu provadéni dila upozorni technicky dozor zapisem ve
stavebnim deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejbliz§iho kontrolniho dne.

Pokyny vydavané technickym dozorem budou mit zasadn& pisemnou formu. V pfipadé,
Ze véc nesnese odkladu, je technicky dozor opravnén vydat pokyny Ustné a zhotovitel je
povinen takovéto pokyny akceptovat. Ustni pokyny pozbudou platnosti, pokud je technicky
dozor nedoplni bez zbyteéného odkladu pisemné, &imz se rozumi:

a) je-li ustni pokyn vydan v dobé pfitomnosti technického dozoru, nejpozdéji ve stejny
den zapisem do stavebniho deniku,

b) je-li uUstni pokyn vydan v dobé& nepfitomnosti technického dozoru, nejpozdéji
nasledujici pracovni den, a provadi-li zhotovitel podle Smlouvy prace 7 (sedm) dni v
tydnu, pak nejbliz8i kalendaini den (bez ohledu na to, Ze nemusi byt dnem pracovnim)
zapisem do stavebniho deniku, faxovou zpravou nebo doruéenim pisemné Zpravy.,

Technicky dozor ma neomezenou pravomoc vznaset namitky a poZadovat na zhotoviteli,
aby vyloucil okamzité z (i&asti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery
se podle jeho nazoru nechova fadné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své
povinnosti, nebo jehoZ pfitomnost je z jinych divodl dle nézoru technického dozoru
nezadouci. Osoba takto oznadena se nesmi U&astnit na provadéni dila bez souhlasu
technického dozoru.

15. Zodpovédnost za vady, zaruka za dilo

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfislusnymi ustanovenimi OZ.

Zhotovitel ru¢i za Gpiné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle Smiouvy, platnych
pravnich pfedpist, zévaznych i doporuéenych technickych norem, TP, TKP a
pozadovanych standardti.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo jako celek i jakakoli jeho &ast bude mit k okamziku
protokolarniho pfedani a prevzeti vlastnosti sjednané ve Smlouvé a vlastnosti stanovené
prislusnymi pravnimi pfedpisy. Pokud dilo &i jakakoli jeho &ast nebude mit uvedené
vlastnosti, jedna se o dilo vadné. Zhotovitel zarover poskytuje objednateli zaruku, Ze dilo
jako celek i jakakoli jeho cast bude mit véechny vlastnosti sjednané ve Smiouvé a
vlastnosti stanovené pfislusnymi pravnimi piedpisy po dobu 60 mésict od protokolarniho
pfedani a pfevzeti dila. Poskytnutim zéruky se neomezuje zakonna odpovédnost
zhotovitele za vady. Zaruéni doba poé&ina plynout dnem nasledujicim po protokolarnim
pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Objednatel je povinen pisemné uplatnit naroky z vady u zhotovitele bezodkladné o jejim
zjisténi, nejpozdéji véak do 30 (tficeti) kalendafnich dna poté.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

V pfipadé vady dila &i jakékoli jeho ¢asti vznikaji zhotoviteli povinnosti z vadného pinéni,
jimz odpovidaiji tato prava objednatele z vadného pinéni, a to podle volby objednatele:

a) bezplatné odstranéni vady,
b) Uhrada nakladl na odstranéni vad objednatelem &i tfeti osobou,

c) pfiméfena sleva z ceny za dila v pfipadé neodstraniteiné vady nebo v jinych pfipadech
na zakladé dohody smluvnich stran.

Vedle vy$e uvedenych prav objednatele z vadného pinéni, ma objednatel vZdy také narok
na nahradu Skody zplsobenou mu vadnym plnénim.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem, e-mailem nebo telefonicky pfijeti reklamace
vady dila s uvedenim terminu uskuteénéni provérky vady, nejpozdé&ji viak ve lhuté 12
hodin od pfijeti reklamace vady,

b) uskuteénit provérku k zjisténi divodnosti a charakteru vady, nejpozdéji vak ve Ihaté
48 hodin od pfijeti reklamace vady,

c) zahdjit bezodkladné prace na odstrafiovani vady, nejpozdéji véak ve IhGté 48 hodin od
prijeti reklamace vady,

d) odstranit b&Znou vadu nebranici uzivani dila bezodkladné, nejpozdéji vak ve Ihaté 5
(pét) kalendarnich dnu od pfijeti reklamace vady,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo &asti dila bezodkladné v technicky nejkratSim
mozném terminu, nejpozdéji véak ve lhuté 48 hodin od pfijeti reklamace vady,

f) odstranit vady, které maji charakter havarie ve Ihaté do 12 hodin od jejich uplatnéni
objednatelem, objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele
bezprostiedné telefonicky, osobné nebo faxem.

Objednatel mize zménit volbu provedenou mezi pravy z odpovédnosti za vady, jestlize
takovou zménu zhotoviteli pisemné oznami dfive, nez zhotovitel poskytne objednateli
pfiméfenou slevu z ceny za dilo nebo zapoéne s odstrafiovanim vad anebo nez
objednatel zapo&ne s odstrafiovanim vad sam nebo tieti osobou na naklady zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani pfisiusnou vadu ve Ihité dle odstavce 12.7. Smlouvy
nebo oznami objednateli pfed uplynutim této Ihity, Ze vady neodstrani, muze objednatel
takovou vadu odstranit sdm nebo tfeti osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu naklady,
které k tomu objednatel i&elné vynalozZil, pfipadné uplatnit jiny z narok( uvedenych v
odstavci 12.5. Smlouvy vyse.

12.10. Zaruéni doba se vzdy prodiuzuje o dobu, po kterou nelze dilo &i jakoukoli jeho cast

uzivat pro vady, za néz zhotovitel odpovida.

12.11. Pro ty &asti dila, které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,

bézi zaruéni IhGta opétovné od podéatku ode dne provedeni reklamaéni opravy, nejdéle
viak do doby uplynuti 12 mésicu od uplynuti zaruéni doby za celé dilo.

16. Pojisténi

13.1.

13.2.

Zhotovitel je povinen nejpozdsji do 10 (deseti) dnli ode dne uzavieni Smiouvy uzaviit na
celou dobu provadéni dila az do fadného predani dila dle ¢l. 10 Smlouvy, pojistnou
smlouvu pokryvajici stavebni objekty, které jsou pfedmétem dila, a to na hodnotu
znovuzfizeni (tzv. nova cena &i reprodukéni hodnota), a to proti pozaru a dal$im Zivelnim
pohromam, proti poskozeni a zniéeni a sou¢asné provést vinkulaci pojistného plnéni ve
prospéch objednatele s pravem objednatele k piijeti pojistného pinéni v pfipadé pojistné
udalosti.

Zhotovitel je rovnéZ povinen nejpozdéji do 10 (deseti) dnl ode dne uzavieni Smilouvy
uzavfit pojistnou smlouvu a na celou dobu provadéni dila az do fadného piedani dila dle
&l. 10 Smlouvy udrzovat platné pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem
tfeti osobé s pojistnym pln&nim ve vysi nejménée 4 mil. K&, a soucasné proveést vinkulaci
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

pojistného plnéni ve prospéch objednatele s pravem objednatele k pfijeti pojistného plnéni
v pfipadé pojistné udalosti.

Doklad o pojisténi a vinkulaci pojistného plnéni dle pfedchozich odstavel se zhotovitel
zavazuje predlozit objednateli nejpozdéji pred zahajenim provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a
povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen pojistovatele véas
informovat a pfipadné& zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po
celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované touto smlouvou. V pfipadé zmény
pojistné smilouvy v prubéhu provadéni dila je zhotovitel povinen predloZit objednateli
doklad o zméné pojistné smlouvy a o zaplaceni pojistného.

V pfipadé, ze zhotovitel nespini svou povinnost uzavfit a udrzovat platné pojisténi v
poZzadovaném rozsahu nebo nepfedloZi objednateli ve stanoveném terminu piné znéni
pojistnych smiuv, je objednatel opravnén uzavrit pojistné smlouvy a udrZzovat v platnosti
takové pojisténi viastnim jménem, pfi€¢emz je opravnén s tim spojené naklady zapogist na
sjednané plnéni zhotoviteli nebo pozadovat tyto naklady po zhotoviteli pfimo nebo je
uplatnit z poskytnuté bankovni zaruky.

Pokud zhotovitel porusi svoje povinnosti uvedené v tomto €lanku Smilouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od Smlouvy.

17. Vlastnické pravo a nebezpedéi $kody

14.1.

14.2.

14.3.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to od samého podatku. Viastnictvi k
vécem, které byly zhotovitelem opatfeny k provadéni dila, pfechazi na objednatele
okamzikem jejich zabudovani do dila.

Po dobu provadéni dila nese nebezpeéi Skody na pfedmétu dila, jakoZ i na vécech
opatfenych k provadéni dila, zhotovitel; tato nebezpeci pfechazeji na objednatele po
pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel se =zavazuje provést veSkera opatfeni k prevenci vzniku Skod podle
pfedchazejiciho odstavce tohoto €lanku, zejména zabezpedit ostrahu mista provadéni dila
a plnit dalsi povinnosti, k nimz se pfi provadéni dila zavazal.

18. Odstoupeni od Smlouvy

15.1.

15.2.

Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat
pinéni svych zavazkl tak zavainym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, mize
objednatel prostrednictvim oznameni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového
neplnéni nebo zanedbani.

Jestlize zhotovitel nebude pinit v pfiméfené dobé od oznameni objednatele, mlze
objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslani oznameni od Smlouvy odstoupit. Po
takovémto ukonéeni musi objednatel spolu se zhotovitelem co moZna nejdfive ovérit
hodnotu provedenych praci a vSech dluznych ¢astek k terminu odstoupeni a tento dluzny
zavazek si vzajemné potvrdit.

Objednatel je opravnén, mimo dalSich pfipad uvedenych ve Smlouvé, pisemné odstoupit
od Smlouvy, pokud zhotovitel:

- nezahaji z dlvodu lezicich na jeho strané provadéni dila do 15 dnl od terminu zahajeni
dila sjednaného v této Smiouvé nebo terminu pfedani stavenisté sjednaného v této
Smlouvé, podle toho, ktery termin nastane pozdéiji,

- je v prodleni s jednotlivymi terminy specifikovanymi v €lanku 4 této smlouvy po dobu
delSi nez 10 dnd,

- je v prodleni s dokon&enim dila po dobu delsi nez 15 dna,

- neodstrani v prubé&hu provadéni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v zapisu z
kontrolniho dne, a to ani v dodateéné Ihité stanovené pisemné objednatelem,

- neopravnéné prerusi provadéni dila po dobu deléi nez 10 dni,
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

- pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostateénou odbornou péti, v
rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi
pravnimi predpisy, pfipadné& pokyny objednatele,

- porusi svoje povinnosti sjednané v élanku 12. Smlouvy,

- bude dluznikem, u néjZ bude v zahajeném insolvenénim fizeni zjistén upadek a
rozhodnuto o konkurzu,

- vstoupi do likvidace.
Zhotovitel mize od Smlouvy odstoupit v pfipadé, ze

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpusobi zhotovitelovu neschopnost
provést smiluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz zhotovitel pisemné
navrhl objednateli pfiméfenou Ihutu ke spinéni zavazku a ta netuspésné uplynula,

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Uhradou
oproti dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz
objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynuti Ihaty 30 (tficeti) dnl od splatnosti
sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Kazd4 ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od Smiouvy, pokud z divodu
vy38i moci bude zcela a na dobu del$i nez 30 dnli znemoznéno nékteré ze smiuvnich
stran plnit své zavazky ze Smlouvy.

Kazda ze smluvnich ma pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé, ze objednatel nevyzve
pisemné zhotovitele k pfedani stavenisté ve |huté 12 mésici od podepsani Smiouvy.
Odstoupeni od Smlouvy v takovém pfipadé nepodiéha Zadnym sankcim a nevykazuje
Zadné naroky ani zavazky vudci druhé strané.

Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného projevu vile od Smiouvy
odstoupit druhé strané&. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni bylo doru¢eno tfetim
dnem ode dne jeho odeslani na posledni znamou adresu.

19. Smluvni pokuty

16.1.

Smluvni strany se dohodly, Ze budou uplatnény opravnénou stranou z titulu nepinéni nize

uvedenych zavazkl ze Smiouvy, tyto smluvni pokuty:

12.2.1. Smluvni pokuta za prodieni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu pfedani
a prevzeti dila ve vysi 5.000,- Ké (Padesattisic korun Ceskych) za kazdy i
zapod&aty den prodleni, aZ do data podepsani protokolu o pfedani a pfevzeti.

12.2.2. Smiluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélki ve vysi
5.000,- K& (Péttisic korun &eskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti
Ihité pro jeji odstranéni uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila az do dne,
kdy vady a nedodélky budou odstranény.

12.2.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjiSténych a
uplatnénych vramci zaruky ve vysi 5.000,- K& (Péttisic korun Ceskych) za
kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ihité k odstranéni uvedené
v dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady a nedodélky budou odstranény.

12.2.4. Smluvni pokuta za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve
sjednané Ihité splatnosti ve vysi 0,02 % z dluzné &astky za kazdy i zapocaty den
prodieni.

12.2.5. Smiluvni pokuta za prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle odst.
7.13. této Smlouvy ve vysi 1.000,- K& (Desettisic korun ceskych) za kazdy i
zapocaty den prodieni.

12.2.6. Smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrzenim terminu vyklizeni
stavenisté dle odst. 4.1.3 Smiouvy ve vysi 5.000,- KE (Péttisic korun ceskych) za
kazdy i zapocaty den prodieni.
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16.2.

12.2.7. Nebudou-li na stavenisti dodrZovany zasady BOZP a bezpecnost bude
opakované poru$ovana, miZe objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu az do
vyse 25.000,- K& za kazdé jedno poruSeni, a to i opakované.

12.2.8. Objednatel méa pravo na thradu smiuvni pokuty ve vysi 10.000,- K& (Desettisic
korun &eskych) v pfipadé nesplnéni ¢i poruseni kazdé jednotlivé povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni odst. 3.3., 6.7., 6.10., 8.9., 17.8. a 17.10,,
1792

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku Skody zpUsobené porusenim povinnosti

ze zavazku, na niz je dohodnuta smiuvni pokuta, se hradi pouze $koda presahujici

smluvni pokutu.

20. Jina ujednani

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Smiuvni strany se dohodly, Ze ve smyslu § 1977 OZ pokladaji poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni podstatné:

- prodleni objednatele s povinnosti dle odst. 4.3. Smlouvy a odst. 5.1. Smiouvy,
- prodleni zhotovitele s povinnosti dle odst. 4.1. Smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vys8i moci musi bez zpoZdéni a ne pozdé&ji nez 5
(pét) dnii od vyskytu vy$si moci oznamit druhé strané plusobeni a charakteristiku vySsi
moci. Jestlize z diivodu vy88i moci bude zhotovitel zpoZdén v pinéni svych zavazkl dle
Smiouvy, bude mit pravo na takové prodlouzeni terminu, které by meélo byt za vSech
okolnosti ¢estné a pfiméfené. Pokud by plsobeni vy§8i moci trvalo ne vice nez 30 dnu,
nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zadné dodatec¢né naklady. V opatném
pfipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smiuvnich ujednani.

Jestlize bude zhotoviteli v disledku vy$8i moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu
nebo jeji Gast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzajemného
pisemného oznameni ukonéit Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli
s kone¢nou platnosti zabranéno. V pfipadé ukonéeni vySe uvedenym zplUsobem musi
objednatel zaplatit zhotoviteli pomé&rnou ¢ast odmény za provedené prace a za polozky
vyrobené pfed datem ukonceni.

Smiuvni strany jsou povinny zachovavat viéi tfetim osobam micenlivost o veskerych
skuteénostech, o nichz se dozvédély v souvislosti se Smlouvou, které se tykaji ¢innosti
druhé smluvni strany a smluvni strany se nedohodly na jejich zvefejnéni v této Smlouvé
jinak. Povinnost micenlivosti se nevztahuje na pfipady, kdy jsou smluvni strany povinny
poskytnout informace na zékladé zakona nebo na vyzvu osoby ktomu zakonem
opravnene.

Informace nebo skutecnosti, na které se nevztahuje povinnost micenlivosti, obsah
Smlouvy nebo jeji éasti mohou smluvni strany sdélit pouze osobam a takovym tretim
stranam, které je, podle opravnéného nazoru pfislusné smiuvni strany, potiebuji znat, aby
mohly zvazit, zhodnotit, ocenit nebo schvalit tuto Smlouvu nebo aby mohly smiuvni strany
napomahat s plnénim jejich zavazkd nebo uplatfiovani prav. Smluvni strany budou
povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly miéenlivost ohledné sdélenych skutecnosti a
informaci za podminek dle tohoto &lanku.

Odpovédnost za skodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Hradi se Skoda
skute€na i usly zisk, a to uvedenim v pfedes$ly stav nebo v penézich, pfi¢emz pravo volby
ma strana poskozena.

Zhotovitel bude odpovédny za Skodu, kterou zplsobi objednateli, vzniklou v souvislosti
s pinénim Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozd.
pfedpist, osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné
v souvislosti s Ghradou zbozi a sluZzeb zvefejnych vydaji nebo zvefejné finanéni
podpory.
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14.9. Smluvni strany jsou povinny uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s provadénim
Smlouvy vé. Géetnich dokladi po dobu deseti let od zaniku zavazkl vyplyvajicich ze
Smlouvy, minimalné vSak do konce roku 2024,

14.10. Zhotovitel se dale zavazuje poskytnout na Zadost objednatele pisemné jakékoli
doplfiujici informace souvisejici s realizaci projektu ve Ihité stanovené objednatelem a to
po dobu deseti let od zaniku zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy, minimalné véak do konce
roku 2021.

14.11. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
zadna stanoviska, komentafe &i oznameni pro sdélovaci prostfedky nebo jiné vefejné
distributory a zpracovatele informaci.

14.12. Zhotovitel bere na védomi, Ze ve Ihiité dle § 147a odst. 5 zakona €. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist, je povinen predlozZit objednateli
seznam subdodavatel(.

14.13. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zakona ¢.
106/1999Sb., o svobodném pfistupu k informacim, a vyslovné souhlasi se zvefejnénim
celého znéni smlouvy véetné véech jejich zmén a dodatkl, vysi skuteéné uhrazené ceny
za pinéni vefejné zakéazky a dalSich nezbytné nutnych dokumentl na profilu objednatele,
a to vsouladu s § 147a zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

21. Zavéreéna ustanoveni
15.1. Smlouva nabyva platnosti a i€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

15.2. Smiouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi zakonem &.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, pokud Smlouva nestanovi jinak.

15.3. Véci touto Smlouvou neupravené se fidi V&eobecnymi obchodnimi podminkami mésta
Cesky Krumlov, které tvofi pfilohu &. 2 Smiouvy.

15.4. Pokud Smlouva obsahuje odli§nd ustanoveni od VSeobecnych obchodnich podminek
mésta Cesky Krumlov, plati ustanoveni Smlouvy.

15.5. Tato Smlouva miiZze byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi
dodatky ke Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupcl obou smluvnich stran.

15.6. Zhotovitel neni opravnén postoupit jakdkoliv prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této
Smlouvy, v&. postoupeni Smlouvy ve smyslu § 1895 a n. ob&anského zakoniku, bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

15.7. Smlouva je vypracovana v péti stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ objednatel obdrzi
tfi podepsana vyhotoveni a zhotovitel obdrzi dvé podepsana vyhotoveni.

15.8. Smiuvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva obsahuje Uplnou dohodu smiuvnich stran o
jejim obsahu a Ze byla uzaviena na zakladé jejich svobodné a vazné vlle, na dikaz
¢ehoz pfipojuji své podpisy.

15.9. Nedilnou souéasti Smlouvy jsou niZe uvedené prilohy:

Pfiloha &. 1 - Nabidkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2, Smiouvy).
Pfiloha &. 2 - V&eobecné obchodni podminky mésta Cesky Krumlov.
Pfiloha &. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.7. Smiouvy).

17 08 1% V Ceském Krumlové dne 22.08.2014

V Ceském Krumlové dne
. ebnf s.r.0. @
Zhotoyitel: m()mr:f:'{l:adm 303
T et T
Mgr. Dalibor Carda Zuzana/lrova
starosta mésta jednatel spole¢nosti IRO stavebni s.r.o.

Objednatel:
CM& 1 a1 01 Cesky Krumior
ceo 2601291 2 085
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Stavba: Vytvoieni parkovacich mist na sidlisti ,,Za nadrazim“ v Ceském Krumlové
Objekt:  Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpotet : 1 KSO:
822.26.7.1
Zakladni udaje: Ostatni a vediejsi naklady
Tridnik stav. objekt(: 822 Komunikace pozemni a letisté
822.2 Komunikace pozemni

822.26  Komunikace mistni Il.tFidy
822.26.7 kryt (material konstrukce krytu) z kameniva obalovaného Zivici

822.26.7.1 novostavba objektu

REKAPITULACE DILU

Ostatni a vedlejsi naklady ON
[CELKEM OBJEKT

Soupisy stavebnich praci a dodavek jsou zpracovany kombinaci datové zakladny OTSKP - SPK (oborovy tfidnik stavebnich
konstrukel a praci staveb pozemnich komunikaci v cenové zakladn& 2013 a vymér urenych na zékladé projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a individualniho popisu (agregované poloZky). Cenové a technické podminky poloZek
jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis praci a dodévek odpovida svym rozsahem

a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlace €.230/2012 Sb. V soupisu praci je zahmuta veskera deprava materiald a
hmot na stavenisti. Soupis pracl pfedpoklada uloZeni vwykopovych materidld dle zakona o odpadech v platném znéni,

tj. mimo stavbu na skladce. Pro stavbu jsou zavazné veskeré platné normy a vyhlasky. Souéasti jsou téz pfedepsané
zkousky a dal$i pozadavky na kvalitu.
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Stavba: Vytvofeni parkovacich mist na sidlisti ,,Za nadrazim® v Ceském Krumlové
Objekt: SO 101 - Parkovaci mista na sidlisti ,,Za nadrazim“

Rozpocet : 1 KSO:
S0101 822.26.7.1
Zakladni udaje: SO 101 - Parkovaci mista na sidlisti ,Za nadrazim"
Tridnik stav. objektl: 822 Komunikace pozemni a letisté
8222 Komunikace pozemni

822.26 Komunikace mistni I1.tFidy
822.26.7 kryt (material konstrukce krytu) z kameniva obalovaného

822.26.7.1 novostavba objektu

Zivici

REKAPITULACE DILU

HSV =1 - Zemni prace
HSV -2 —Zaklady 27 261,75
HSV = 5 = Komunikace 436 361,00
PSV =7 - PridruZzena stavebni vyroba 27 000,00
HSV -8 —Potrubi 300,00
HSV - 9 - Ostatni konstrukce a prace 54 373,00

|CELKEM OBJEKT : 646 955,23

Soupisy stavebnich pracl a dod&vek jsou zpracovany kombinaci datové zakladny OTSKP - SPK (oborovy tfidnik stavebnich

kenstrukei a praci staveb pozemnich komunikaci v cenové zakladné 2013 a vymér uréenjich na zakladé projektové

dokumentace pro stavebni povoleni a individudiniho popisu (agregované polozky). Cenové a technické podminky polozek

jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis praci a dodévek odpovidé svym rozsahem

a podrobnostmi danemu stupni PD a vyhlasce £.230/2012 Sb. V soupisu praci je zahruta vedkera doprava material( a
hmot na stavenisti. Soupis praci pfedpoklad4 uloZeni vykopowych materidll dle zékona o odpadech v platném znéni,

tj. mimo stavbu na sklédce. Pro stavbu jsou zavazné veskeré platné normy a vyhlasky. Soufasti jsou té2 pfedepsané
zkousky a dall pozadavky na kvalitu.
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Stavba: Vytvoreni parkovacich mist na sidlisti ..PleSivec* v Ceském Krumlové
Objekt: Ostatni a vedlejSi naklady

Rozpocet : 1 KSO:
822.26.7.1
Zakladnl udaje: Ostatni a vedlejsi naklady
Tfidnik stav. objekt(: 822 Komunikace pozemni a letisté
822.2 Komunikace pozemni

822.26 Komunikace mistni Il.tfidy
822.26.7 kryt (material konstrukce krytu) z kameniva obalovaného Zivici

822.26.7.1 novostavba objektu

REKAPITULACE DIiLU

||_1_||,'-__|'j!_ 3 L nsiirEtn e 50 '.II_-._'“;.-'-I'L[.-'_”_

Iatniavadlajsi naklady - - .- | ON - - - ?5139.1
|CELKEM OBJEKT 75 139,10

Soupisy stavebnich praci a dodédvek jsou zpracovany kombinaci datové zakladny OTSKP - SPK (oborovy tfidnik stavebnich
konstrukei a praci staveb pozemnich komunikaci v cenové zakladné 2013 a vymér uréenych na zakladé projektove
dokumentace pro stavebni povoleni a individuainiho popisu (agregované polozky). Cenové a technické podminky polozek
jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis pracl a dodavek odpovida svym rozsahem

a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlaéce £.230/2012 Sb. V soupisu praci je zahrmuta veskera doprava materiall a
hmot na staveniéti. Soupis praci pfedpoklada uloZeni vykopovych materiél( dle zédkona o odpadech v platném znéni,

tj. mimo stavbu na skladce. Pro stavbu jsou zdvazné veskeré platné normy a vyhlasky. Souédsti jsou téz pfedepsane
zkousky a dalsi poZzadavky na kvalitu.
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Stavba :
Objekt :

Zakladni udaje:

Tiidnik stav. objekt:

Stavebnidil]

HSV -1 -Zemni prace

Vytvoieni parkovacich mist na sidlisti ,,Pledivec* v Ceském Krumlové
S0 101 - Parkovaci mista na sidlisti ,,PleSivec”

Rozpocet : 1
S0101

KSO:
822.26.7.1

SO 101 - Parkovaci mista na sidlisti ,PleSivec”

822 Komunikace pozemni a letisté
822.2 Komunikace pozemni
82226  Komunikace mistni Il.tfidy

822.26.7 kryt (material konstrukce krytu) z kameniva obalovaného Zivici

822.26.7.1 novostavba objektu

REKAPITULACE DILU

HSV

HSV -2 -Zaklady HSV 3372740
HSV - 5 - Komunikace HSV 700 319,00
PSV - 7 - Pfidruzena stavebni vyroba HSV 10 000,00
HSV -8 —Potrubi HSV 18 450,00
HSV - 9 - Ostatni konstrukce a prace HSV 106 25_5_._115_

[CELKEM OBJEKT 952 627,02

Soupisy stavebnich praci a dodévek jsou zpracovany kombinaci datové zékladny OTSKP - SPK (oborovy tfidnik stavebnich
konstrukel a praci staveb pozemnich komunikacl v cenové zékladné 2013 a vymér uréenych na zékladé projektove
dokumentace pro stavebni povoleni a individualniho popisu (agregované poloZky). Cenové a technické podminky poloZek
jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis praci a dodavek odpovida svym rozsahem

a podrobnostmi danému stupni PD a vyhla3ce &.230/2012 Sb. V soupisu praci je zahrnuta vedkera doprava materiali a
hmot na stavenisti. Soupis praci pfedpoklad4 uloZeni vykopovych materidll dle zékona o ocdpadech v platném znéni,

tj. mimo stavbu na skladce. Pro stavbu jsou zavazné veskeré platné normy a vyhlasky. Souasti jsou téz pfedepsane

zkoudky a dalsi poZzadavky na kvalitu.
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Stavba: Vytvoreni parkovacich mist na sidlisti ,,Spi¢ak® v Ceském Krumlové
Objekt: Ostatni a vedlej$i naklady

Rozpodet : 1 KSO:
822.26.7.1
Zakladni udaje: Ostatni a vedlejsi naklady
Tridnik stav. objekt(: 822 Komunikace pozemni a leti$té
8222 Komunikace pozemni

822.26  Komunikace mistnl Il.tfidy
822.26.7 kryt (materidl konstrukce krytu) z kameniva obalovaného Zivici

822.26.7.1 novostavba objektu

REKAPITULACE DILU

| AR s

Ostatni a vedlejsi naklady
[CELKEM OBJEKT

Soupisy stavebnich praci a dodédvek jsou zpracovany kombinaci datové zakladny OTSKP - SPK (oborovy tfidnik stavebnich
konstrukel a pracl staveb pozemnich komunikaci v cenové zakladng 2013 a vymér uréenych na zakladé projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a individuéiniho popisu (agregované polozky). Cenové a technické podminky poloZek
jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis praci a dodévek odpovida svym rozsahem

a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlasce &.230/2012 Sb. V soupisu praci je zahrnuta ve&kera doprava materiall a
hmot na stavenisti. Soupis praci pfedpoklada uloZeni vykopovych materiall dle zakona o odpadech v platném znéni,

fj. mimo stavbu na skladce. Pro stavbu jsou zdvazné veskeré platné normy a vyhlasky. Sou&asti jsou té2 pfedepsané
zkousky a daldi pozadavky na kvalitu.
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Stavba: Vytvofeni parkovacich mist na sidlisti ,,Spi¢ak” v Ceském Krumlové
Objekt: S0 101 - Parkovaci mista na sidlisti ,, Spi¢ak*

Rozpodet : 1 KSO:

SO101 822.26.7.1
Zakladni (daje: SO 101 - Parkovaci mista na sidlisti ,Spicak"
Tfidnik stav. objektl: 822 Komunikace pozemni a letisté

822.2 Komunikace pozemni
82226  Komunikace mistni Il.tFidy

822.26.7 kryt (material konstrukce krytu) z kameniva obalovaného Zivici

822.26.7.1 novostavba objektu

REKAPITULACE DILU

93 443,18

HSV -2 =Zaklady 30 771,40
HSV - 5 - Komunikace 686 149,00
PSV - 7 - Pfidruzena stavebni vyroba 10 000,00
HSV =8 =Potrubi 418 900,00
HSV = 9 - Ostatni konstrukce a price 85 985,00
|CELKEM OBJEKT ' 925 248,58

Soupisy stavebnich praci a dodavek jsou zpracovany kombinaci datové zakladny OTSKP - SPK (oborovy tfidnik stavebnich
konstrukel a pracl staveb pozemnich komunikaci v cenové zdkladng 2013 a vymeér uréenych na zakladé projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a individuainiho popisu (agregované poloZky). Cenové a technické podminky poloZek
jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis praci a dodavek odpovida svym rozsahem

a podrobnostmi danému stupni PD a vyhla3ce .230/2012 Sb. V soupisu praci je zahrnuta veskera doprava materiald a
hmaot na staveniati. Soupis praci pfedpoklada uloZeni vykopovych materiali dle zakona o odpadech v platném znéni,

tj. mimo stavbu na skladce. Pro stavbu jsou zdvazné veskeré platné normy a vyhlasky. Souasti jsou téz pfedepsane
zkousky a dalsi pozadavky na kvalitu.
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