/s 535/2084/0/

SMLOUVA O DILO
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozd. predpisti

tislo smlouvy zhotovitele: ¢islo smlouvy objednatele:

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Mésto Cesky Krumlov
se sidlem nam. Svornosti 1, Cesky Krumlov, PSC 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou mésta
IC: 00245836
DIC: CZ00245836
osoby opravnéné jednat
- ve vécech smiuvnich: Mgr. Dalibor Carda, starosta mésta
- ve vécech technickych: Ing. Petr Pedek, vedouci odboru investic M&U Cesky Krumlov
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., éeskjr Krumlov
¢islo Gcétu: 221241/0100
tel. 380 766 700
na strané jedné (dale jen ,objednatel”)
a
1.2. Zhotovitel:
IRO stavebni s.r.o.
Se sidlem Domoradice, Domoradicka 303, Cesky Krumlov, PSC 381 01
Zapis v OR: Krajsky soud v Ceskych Budéjovicich oddil C, viozka 12280
IC: 26072912
DIC: CZ26072912
zastoupena Zuzanou Irovou
osoby opravnéné jednat
- ve vécech smluvnich: Zazana Irova
- ve vécech technickych: Ing. Jan Bouchal, Jaroslav BEhounek
bankovni spojeni: Oberbank pobo&ka Cesky Krumlov
¢islo uétu: 7100005177/8040
tel. 380 726 378
na strané druhé (dale jen ,zhotovitel")
uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zékonik, ve znéni pozd. predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik" nebo jen "OZ") tuto
Smiouvu o dilo (dale jen "Smlouva").

1.3. Smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti objednatele o pfidéleni vefejné zakazky na
stavebni prace "Rekonstrukce mistnich komunikaci a vybranych inZenyrskych siti ve
mésté Cesky Krumlov - Nové Dobrkovice - vychod" (déle jen "zakéazka").

1.4. Objednatele pfi realizaci stavby kromé zastupcl uvedenych v odst. 1.1. muzZe zastupovat
s pusobnosti technického dozoru stavebnika tfeti osoba (dale jen "Technicky dozor").
Blizsi ujednani tykajici se technického dozoru jsou uvedena v €l. 11 Smlouvy.

1.5. Pfi operativnim technickém fizeni &innosti pfi realizaci dila, pifi potvrzovani zapist o

spinéni podminek pro uvolfiovani zaloh, odsouhlaseni faktur nebo jinych podkladl pro
placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisi o predani a pfevzeti dila nebo
jeho ¢&asti jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele: Jaroslav Béhounek, stavbyvedouci, tel. 720 995 292
za objednatele: Ing. Hynek Pazderka, technik Ol, tel. 380 766 717,
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p. Karel Jirovec, technik Ol, tel. 380 766 710.

a to vzdy kazdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trva az do
pisemného odvolani.

2. Zakladni udaje o dile

2.1.

2.2

23.
2.4,

Nazev stavby: Rekonstrukce mistnich komunikaci a vybranych inz. siti ve mésté
Cesky Krumlov - Nové Dobrkovice - vychod.
Dilo je popsano v projektové dokumentaci.

Pro &ast Kanalizace a vodovod v projektové dokumentaci pod nazvem "Cesky Krumlov,
Nové Dobrkovice Vystavba a rekonstrukce MK a IS - stavba 2", zpracovanou Ing. Milosem
Charvatem - IMC, zodpovédny projektant: Ing. Milos Charvat.

Pro &ast Komunikace projektové dokumentaci pod nazvem "Cesky Krumlov, Nové
Dobrkovice Vystavba a rekonstrukce MK a IS - stavba 3", zpracovanou Ing. Milosem
Charvatem - IMC, zodpovédny projektant: Ing. Milod Charvat.

(dale jen "projektova dokumentace").

Podrobné vymezeni dila dale vyplyva ze zadavaci dokumentace zakazky a z nabidky
zhotovitele podané v zadavacim fizeni.

Adresa stavby: pozemky p.6. 1351/1, 1473/3, 1473/4, 1488/4, 2044/1, katastr. (zemi
Kladné-Dobrkovice, obec Cesky Krumlov.

Stavebni povoleni/ohlaseni/vyjadieni: (bude dopinéno).
Zavazné stanovisko OUPPP M&U Cesky Krumlov &.j. (bude dopinéno).

3. Piedmét plnéni

3.1.

3.2

3.3

Pfedmétem Smlouvy je zavazek zhotovitele provést viastnim jménem pro objednatele dilo
uvedené v ¢&l. 2 Smlouvy v rozsahu a kvalité stanovené projektovou dokumentaci a v
terminech dohodnutych ve Smlouvé.

Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materiall a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech C¢innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné.

Mimo vSechny definované €innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

a) zajisténi a provedeni vdech opatieni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu lidi a
majetku,

c) zabezpeéeni zafizeni stavenisté a to v souladu s potfebami zhotovitele, v souladu
s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dal$imi poZadavky objednatele,
zajisténi bezpecénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni,

e) zajisteni atestl a dokladl o poZadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci napr.
podle zakona & 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozd. predpist,

f) prohlaseni o shodé,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

h) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozd. piedpisi,
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3.4.

3.5.

i) zajisténi fotodokumentace o prOubéhu stavby vtisténé a digitadini podobé. Tato
fotodokumentace opatfena struénym popisem s vyznacenim data pofizeni bude
objednateli pfedana jako pfiloha protokolu o pfedani a prevzeti dokoncené stavby,

j) vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s Vyhlaskou ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd. pfedpist, a jeji pfedani
objednateli v Sesti vyhotovenich, pfedani upinych informaci a podkladi ke vSem
zménam stavebnim i technologickym tak, jak budou v prib&hu provadéni dila
odsouhlaseny objednatelem a provedeny,

k) zpracovani geodetického zaméfeni (polohopis a vyskopis) veskerych terénnich Gprav a
pfedani tohoto zamérfeni v tisténé a digitaini (elektronické) podobé v otevienych
formatech objednateli v Sesti vyhotovenich,

I) zpracovani geodetického zaméieni (polohopis a vySkopis) veskerych nové vzniklych
staveb (mistni komunikace, chodniky, cesty, schodisté, vefejné osvétleni), vyhotoveni
geometrického planu schvaleného pfislusnym katastralnim Ufadem tak, aby nové
vzniklé stavby mohly byt pfipadné zapsany do evidence katastru nemovitosti a pfedani
tohoto zaméreni v tisténé a digitaini (elektronické) podobé v otevienych formatech
objednateli v Sesti vyhotovenich,

m) detailni zdokumentovani pfesného skute¢ného vedeni vSech rozvodu (El aj.), a to jak
fotodokumentaci, tak pfesnym zékresem do zjednodusenych stavebnich vykrest k
tomu vyhotovenych na naklady zhotovitele; zakresy budou detailné kétovany, pficemz
tyto zakresy budou provedeny oddélené pro kazdy jednotlivy druh realizovanych
rozvodu; vsechny tyto podklady budou vypracovany a odevzdany objednateli a
zpracovateli projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby, kazdému v Sesti
vyhotovenich v tisténé a digitalni (elektronické) podobé,

n) zaji$téni veskerych geodetickych praci a prizkuma souvisejicich s provedenim dila a
jejich zdokumentovani pro potfeby zhotoveni projektové dokumentace skutecného
provedeni stavby;

0) zajisténi vedkerych vefejnopravnich povoleni, povoleni, souhlasii a oznameni
prislusnych Uradl a dal$ich doklad( souvisejicich s provedenim dila a jeho kolaudaci
tj. vydanim kolaudaéniho souhlasu (napf. ve vztahu k potifebnym piekopim &i zaboram
nutnym k provedeni dila),

p) povinnost souéinnosti zhotovitele, resp. jeji zajisténi zhotovitelem u jeho
subdodavatell, pfi plnéni povinnosti objednatele stanovenych v podminkach
dotéenych organu statni spravy,

q) povinnost vést pfesnou evidenci zmén v mnozstvi, kvalité, pouzitych materiali apod.
samostatné zménové listy, do nichz zhotovitel zapisuje zejména vSechny zmeény,
v jejichz disledku dochazi k odchylkém od projektové dokumentace pro provedeni
stavby a veskeré zmény v mnozstvi, kvalité, pouzitém materidlu apod., které v prabéhu
provadéni dila vzniknou, a povinnost pribézné pisemné& oznamovat veSkeré zmeény
objednateli v ramci pravidelnych kontrolnich dni stavby.

Zhotovitel prohladuje, 2e méa veskeré podklady nezbytné kiadnému a véasnému
provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje s vynalozenim odborné péce prezkoumat veskeré
vyse uvedené podklady a bez zbyteéného odkladu objednatele pisemné upozornit na
jejich pripadné vady branici fadnému a/nebo v€asnému provedeni dila. Prekazi-li vady
podklad( fadnému a/nebo véasnému provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho
provadéni prerusi az do doby jejich zmény nebo pisemného sdéleni objednatele, Zze na
jejich pouziti pii provadéni dila trva. Zhotovitel, ktery nesplnil uvedené povinnosti,
odpovida za nemoZnost dokongeni dila nebo za vady dila zpusobené pouzitim
nevhodnych podkladl pro jeho provedeni.

Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlasuje a potvrzuje, Ze byl pfed podpisem Smiouvy
fadné seznamen s vedkerymi podminkami vztahujicimi se k realizaci dila.
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3.6.

3.7.

3.8.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo véas, v odpovidajici kvalité podle platnych predpisu a
technickych norem. Zhotovitel potvrzuje, Ze si je védom mimofadného vyznamu fadného a
véasného provedeni dila, jak je definovano ve Smlouvé, v souladu s veSkerymi
podminkami uvedenymi ve Smlouvé.

Objednatel se zavazuje pfevzit provedené dilo bez vad a nedodélkii a uhradit za
provedeni dila cenu tak, jak je uvedeno dale.
Dilo je povazovano za ukonéené po provedeni vSech praci a dodavek uvedenych v ¢l. 3.

Smlouvy prosté vad a nedodélkl a poté, kdy zhotovitel pfedal objednateli veskeré doklady
uvedené v odst. 10.2. Smlouvy.

4. Sjednana doba pro provedeni dila

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zahaji prace do 10 (deseti) pracovnich dnl po doruceni pisemné vyzvy
objednatele k zahajeni praci.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukongéit prace nejpozdéji 31. fijna 2014.
4.1.3. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 (péti) dnli od pfedani a prevzeti dila.
PInéni predmétu Smlouvy mlize byt zahajeno pouze na vyslovny pokyn objednatele.

Plnéni pfedmétu Smilouvy je zahajeno protokolarnim predanim stavenisté zhotoviteli a
ukonéeno bude v souladu s €l. 10 Smlouvy.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté prosté veskerych pravnich i
faktickych vad a prosté prav tretich osob véetné vSech dokladl pro provedeni dila
nejpozdéji v den zahajeni stavby.

Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélkG pred sjednanym terminem
dokonéeni, zavazuje se objednatel toto dilo prevzit i v diivéj§im nabidnutém terminu.

Dodrzeni doby pinéni ze strany zhotovitele je zavislé od rfadného a véasného
spoluplisobeni objednatele dohodnutém ve Smilouvé. Po dobu prodleni objednatele
s poskytnutim spoluptsobeni neni zhotovitel v prodleni se spinénim zavazku, pokud
pisemné& upozornil objednatele na nutnost poskytnuti spoluplsobeni v pfiméfené dobé.
Pokud je objednatel v prodleni s plnénim tohoto svého zavazku, je zhotovitel do doby
sjednani dohody nebo dalSiho postupu opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat
zménu Smilouvy v prislusnych ¢astech, zejména v terminu dokoné&eni.

Lhaty pinéni pfedmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci predloZzenym
v nabidce zhotovitele, ktery tvofi pfilohu €. 3 Smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

Harmonogram muzZe byt aktualizovan podle skute&ného terminu zahajeni stavby
v souladu s podminkami Smlouvy. Pfipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a
projednana s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahajeni praci.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech,
které mohou mit vliv na terminy provedeni dila &i jakékoliv jeho &asti.

Objednatel mize odmitnout Zadost o prodlouzeni terminu pro dokonéeni realizace dila,
pokud by zhotovitelem navrhovany termin presahoval datum 15. 11. 2014,

5. Véci uréené k provedeni dila

6.1.

5.2.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli nejpozdéji pfi predani stavenisté doklad
prokazujici povoleni stavby, veskeré potfebné doklady podle podminek stavebniho
povoleni a projektove dokumentace o predepsanych zkouskach podminujicich prevzeti,
zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolaudaéni fizeni.

Objednatel po uzavieni Smiouvy pfeda zhotoviteli bez zbyteéného odkladu doklady,
uvedené v odst. 2 &asti Il. V8eobecnych obchodnich podminek mésta Cesky Krumlov
(dale jen "VOP"), ktere tvori prilohu €. 2 Smlouvy a jsou jeji nedilnou soucasti.
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5.3.

Objednatel ma ke zhotovované véci viastnické pravo, pficemz zhotovitel nese nebezpeci
Skod az do okamziku pfedani dila.

6. Cena za dilo

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle ¢l. 3 Smlouvy je stanovena dohodou
smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve zneni pozd.
predpisu, a éini:

Cena celkem bez DPH 5.771.246,00 Ke.

Cena celkem bez DPH, uvedena v ¢l. 6. odst. 6.1. Smlouvy (dale téz "dohodnuta cena
dila"), je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni a zadavacich
podminek objednatele. Nabidkovy poloZkovy rozpocet stavby (ocenéné soupisy praci s
vykazy vymér) ze zadavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvori prilohu €.
1 Smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

Dohodnuta cena dila je cenou maximalini a je pevna po celou dobu realizace zakazky.
Dai z pfidané hodnoty (dale jen "DPH") bude vZdy uvedena ve vysi dle pfedpisu platnych
k datu zdanitelného plnéni v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd. predpist (dale jen "zakon o DPH"), neni-li dale uvedeno jinak.
V dobé podpisu smlouvy &ini zakladni sazba DPH 21%.

V dohodnuté cené dila jsou obsaZeny také naklady na vybudovani, provoz, udribu a
likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a pozadavku uvedenych v odst. 3.2. Smlouvy
a 3.3. Smlouvy.

Dohodnutd cena dila je cenou nejvySe pfipustnou a muZe byt zménéna pouze
v piipadech a za podminek uvedenych ve Smlouvé, zejména pak v pfipadé:

a) dojde-li k zastaveni nebo prodlouzeni stavby z divodu leZicich na strané objednatele,
b) dojde-li k ziZeni pfedmétu pinéni stavby oproti zadavacim podkladim,
c¢) dojde-li ke zméné podminek financovani dle Smiouvy,
d) dojde-li k zméné rozsahu dila na zakladé:
da) pozadavku objednatele - nafizené viceprace

Pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodate¢nych stavebnich praci a/nebo
dodavek a/nebo sluZeb, které nebyly obsazeny v pfedmétu dila dle Smlouvy ani
jejich cena neni obsazena ve dohodnuté cené dila a objednatel trva na jejich
provedeni, zhotovitel mizZe provést tyto stavebni prace, dodavky nebo sluzby
pouze na zakladé pisemné dohody s objednavatelem o jejich provedeni,

db) pozadavku zhotovitele - vyzadané viceprace

Pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodateénych stavebnich praci a/nebo
dodavek a/nebo sluzeb, které v plvodnich zadavacich podminkach nebo v dobé
sjednani Smlouvy nebyly zndmy a nebyly v pfedmétu Smilouvy zahrnuty vibec
nebo v mendim kvantitativnim rozsahu, jejich potfeba vznikla v dusledku
objektivné nepredvidanych okolnosti, tyto dodatecné stavebni prace a/nebo
dodavky a/nebo sluzby jsou nezbytné pro provedeni plivodnich stavebnich praci
a/nebo dodavek a/nebo sluzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto
skuteénosti maji prokazatelny vliv na cenu dila, oznami zhotovitel jejich potfebu
pisemné objednateli. Smluvni strany zacnou bez zbytecného odkladu jednat o
zplsobu, jakym bude vznikla potieba dodateénych stavebnich praci a/nebo
dodavek a/nebo sluzeb realizovana. K tomu budou postupovat podle VOP.

dc) zjisténi rozhodnych skuteénosti pfi efektivnim provadéni dila, v jejichZ dusledku je
moZné omezit rozsah dila bez toho, Ze by doslo ke zméné kvalitativnich hodnot
dila — ménéprace.
Pokud zhotovitel zjisti pfi efektivnim provadéni dila, Ze na zakladé posouzeni
rozhodnych skuteénosti Ize navrhnout objednateli omezeni rozsahu dila o
ménéprace, je povinen toto udinit bez zbytetného odkladu. Objednatel se
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

zavazuje pfislusny navrh zhotovitele posoudit a vyjadiit se k nému v pfimérené
lhité po jeho obdrzeni, pficemZz pokud se objednatel nevyjadii ve Ihaté péti
pracovnich dnu, plati, Ze navrh nepfijal.

Cena za dilo zahrnuje i viceprace, o kterych zhotovitel v dob& podpisu Smlouvy nevédél,
ac o nich pfi vynaloZzeni odborné péce védét mohl & mél. Timto se rozumi zejména prace,
které mél jiz zhotovitel moznost pfedpokladat na zakladé pfislusné projektové
dokumentace.

Ma-li z divod( uvedenych v odst. 6.5. Smlouvy dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi
byt postupovano podle ¢asti VII. a ¢asti XVIIl. VOP. Pro ocenéni praci a/nebo dodavek
a/nebo sluzeb bude nejprve pouzita jednotkova cena uvedend v nabidkovém rozpodtu
stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoétu stavby uvedena neni, bude k
jejimu stanoveni pouzita jednotkova cena podle systému cenove soustavy URS Praha
(podle Katalogu ,S* a ,M"“ popist a smérnych cen stavebnich a montaznich praci) nebo
jiné ve stavebnictvi béZné uZivané cenové soustavy, a to vzdy na Urovni 80% v té dobé
platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci a/nebo dodavek a/nebo sluzeb je
mozno provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obé&ma smluvnimi stranami,
ktery je uveden na zménovém listé. Jestlize zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez
pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich Ghradu; veskeré
naklady spojené s témito zmé&nami a dopliiky nese zhotovitel.

K provedeni veSkerych vicepraci (nafizenych i vyzadanych) musi byt vidy uzavien
pisemny vzestupné &islovany dodatek ke Smlouvé, v némz bude uréen zejména predmét
a rozsah praci, ¢as plnéni, predpokladany dopad na termin celé stavby a cena téchto
praci, stanovena podle odst. 6.7. Smlouvy. Podkladem pro uzavieni dodatku je vzdy
zménovy list zpracovany zhotovitelem, ktery bude obsahovat veskeré kvantitativni,
kvalitativni a jiné zmény rozsahu dila a jejich dopad na zménu dohodnuté ceny dila a
pfipadnou zménu terminu dokoné&eni dila.

Bez ohledu na v8e vySe uvedené plati, Ze cena za dilo mize byt navySena pouze z
divodu vicepraci, které budou zadany v souladu se zékonem &. 137/2006 Sh., o
verejnych zakazkach, ve znéni pozd. predpisu (dale jen "zakon o vefejnych zakazkach").

7. Platebni podminky

7.

12

7.3

7.4,

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupné v zavislosti na skuteéném
postupu provadéni dila zhotovitelem.

Cena za dilo bude objednatelem hrazena podle smluvnimi stranami a technickym
dozorem odsouhlaseného zjistovaciho protokelu, ktery bude obsahovat soupis skutecéné
provedenych praci a bude tvorit pfilohu kazdé faktury vystavené zhotovitelem za kazdy
kalendarni mésic. Fakturovane ceny budou odpovidat polozkam dle vykazu vymér.

Uhrada pfislusné é&asti ceny za dilo bude provadéna na zakladé faktur — dafovych
dokladi - vystavenych zhotovitelem za kalendaini mésic zpétné a predloZzenych
objednateli vzdy ve dvou originalech.

Zhotovitel je povinen predlozit technickemu dozoru i objednateli nejpozdéji do 10
kalendafnich dn od uplynuti pfisluSného mésice zjistovaci protokol ve dvou originalech,
jehoz soucéasti bude soupis skutecné provedenych praci v tomto mésici, véetné veskerych
pfipadnych vicepraci & ménépraci. Objednatel se zavazuje schvalit zjiStovaci protokol
pouze v piipadé, Ze skuteéné provedené prace budou po terminové i vécné strance
odpovidat harmonogramu. Zjistovaci protokol bude obsahovat zejména:

— oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,
— nazev, sidlo a IC zhotovitele,

— Udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku v&. spisové znadky,
— nazev, sidlo a IC objednatele,

— datum vystaveni,
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7.5.

7.6.

Tokis

7.8.

7.9.

7.10.

i

7.12.

7.13.

— pfedmét a nazev dila, &islo Smlouvy,

— soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych polozek a jednotkové ceny dle
nabidkového rozpodtu stavby,

— cenu bez DPH ¢&asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,
— razitko a podpis opravnéné osoby.

Po odsouhlaseni zjistovaciho protokolu a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovitel
dariovy doklad (fakturu), jehoz nedilnou soucasti musi byt tento zjistovaci protokol.
Danovy doklad (faktura), u které nebude pfilozen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny
zjistovaci protokol, bude objednatelem vracen.

Nedojde-li mezi obéma smiuvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude darnovy doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty
prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu
¢ast dafiového dokladu (faktury), se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast dafového dokladu
(faktury) nemuze zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého
dluhu objednatele.

Dariovy doklad (faktura) musi obsahovat nalezitosti dafiového Géetniho dokladu, formou a
obsahem odpovidat zdkonu & 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozd. pfedpisq,
zakonu o DPH a musi mit naleZitosti obchodni listiny dle § 435 OZ. V pfipadé, Ze danovy
doklad (faktura) nebude obsahovat tyto nalezitosti, bude objednatelem vracen k opraveni
bez proplaceni.

Objednatel mlze dafovy doklad (fakturu) odmitnout v pfipadé, kdy danovy doklad
(faktura) obsahuje nespravné nebo nelpiné Udaje nebo obsahuje chybné cenové udaje.
Objednatel musi darfovy doklad (fakturu) vratit bez zbyteéného prodleni, nejpozdéji do
data jeho splatnosti, jinak je v prodleni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana
spravné. U opraveného dokladu poé&ina bézet Ihata splatnosti znovu ode dne doruceni
opraveného &i nové vyhotoveného danového dokladu (faktury).

Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doruceni faktury. V pochybnostech se
ma za to, Ze darnovy doklad (faktura) byl objednateli dorucen tfeti den po odeslani
zhotovitelem.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi
stranami, bude jejich cena na faktufe uvedena samostatné popi. bude vystavena
samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé& v§ech nalezitosti uvedenych v odst.
7.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a
odsouhlaseny.

Objednatel se zavazuje, Ze vySe dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych
terminech poukaze platby na Uget zhotovitele. V pripadé prodleni s thradou je zhotovitel
do doby skuteéného zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a poZadovat
zmé&nu Smlouvy v pfislunych &astech, zejména v ¢ase pinéni. V pfipadé pferuseni prace
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskeré naklady a Skody, které mu v této
souvislosti vznikly.

Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospéch objednatele vystaveni bankovni zaruky
k zajisténi penéZitych narokl objednatele za zhotovitelem vyplyvajicich z této Smiouvy
(zejména naroky na zaplaceni smluvni pokuty, nahradu Skody, slevu z ceny dila atd.).

Vystaveni bankovni zaruky dolozi zhotovitel objednateli, a to nejpozdéji do 15 dni ode dne
uzavieni Smilouvy, origindlem zaruéni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a
provozuje &innosti podle zakona &. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdé&jSich predpisi,
ve prospéch objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako
neodvolatelnd a bezpodmineéna, pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:
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7.14,

7.15.

7.16.

- vySe plnéni dle bankovni zaruky je ve vysi min. 10% z celkové nabidkové ceny dila,

- bankovni zaruka bude platnd po dobu nejméné o 2 mésice delsi, nez je stanovena
zaruéni doba ve Smiouve,

- plnéni zbankovni zaruky bude objednatel opravnén poZadovat v pfipadé, ze
zhotovitel nespini svlj penézity zavazek, k némuz je podle Smlouvy povinen.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel, jako opravnény, pisemné
zhotoviteli vy$i pozadovaného plnéni ze strany banky, jako povinného.

Zhotovitel se zavazuje doruéit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném
s prfedchozi zaruéni listinou (tj. v pavodni vysi zaruky) vzdy nejpozdéji do 30 kalendainich
dnt od uplatnéni kazdého prava ze zaruky objednatelem. Pokud zhotovitel nedoplni
listinu v této |haté, ma objednatel pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi odpovidajici
vy$i vyuzitych prostiedkl z bankovni zaruky. V piipadé nepiedloZeni nové zaruéni listiny
v uvedené |haté je objednatel téz opravnén odstoupit od Smlouvy. Zaplacenim smiuvni
pokuty neni nijak dotéeno pravo objednatele na ndhradu $kody.

V pripadé jakékoliv zmény zaruéni doby dila je zhotovitel povinen platnost odpovidajici
zaruky prodlouzit tak, aby byla platna po celou dobu dle odstavce 7.14 vySe. V takovém
pfipadé se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli doklad o prodlouzeni odpovidajici
bankovni zaruky nejpozdéji do 30 kalendafnich dni ode dne uskutetnéni prisluiné
zmény. Pokud tak zhotovitel neucini, ma objednatel pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve
vysi pfislusné neprodlouZzené bankovni zaruky. Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak
dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody.

8. Zpusob provadéni dila

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zpusob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto
jinak. Zhotovitel bude pfi pInéni pfedmétu Smlouvy postupovat s odbornou znalosti.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat obecné zavazné pravni pfedpisy, nafizeni organu
vefejné spravy, zavazné i doporuéené technické normy, podklady a podminky uvedené v
této Smlouvé a veskeré pokyny objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se bude Fidit
vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovniku
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organl statni spravy. Zhotovitel
je soucasné povinen upozornit bez zbyteéného odkladu zhotovitele na nesoulad mezi
zadavacimi podklady a pravnimi &i jinymi pfedpisy v pfipadé, Zze takovy nesoulad kdykoliv
v pribéhu provadéni dila zjisti.

Zhotovitel nesmi pfi provadéni dila bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
provést Zadnou zménu oproti projektové dokumentaci. Zjisti-li zhotovitel kdykoli pfi
provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provadéni dila resp. jeho pfislusné &asti,
je povinen tuto skute¢nost bez zbyteéného odkladu oznamit objednateli a vyckat s dalSim
provadénim dila jeho pokynl resp. v piipadé piekazky tykajici se jen urcité c¢asti dila je
opravnén pokracovat v provadéni dila ve vztahu k jinym jeho ¢astem.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamziku predani dila stavebni denik.
Podrobna uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v €l. 10 &asti XI. Provadéni dila
VOP, pokud dale neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho a Technického dozoru stavebnika mlze provadét zaznamy do
stavebniho deniku pracovnik vykonavajici autorsky dozor, organy statni kontroly popf. jiné
statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

Objednatel vykonava na stavb& obc&asny technicky dozor. V jeho prubéhu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a
zadavacimi podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich predpist a rozhodnuti
vefejnopravnich predpist tak, aby jakost dila odpovidala poZzadovanému standardu. Na
nedostatky zjiSténé v prubéhu praci objednatel neprodlené upozorni zapisem do
stavebniho deniku. Zhotovitel je v takovém pripadé povinen postupovat podle odst. 8.4.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.

8.14.

8.15.

Smlouvy. V pfipadé zji§téni vad dila tyto neprodlené odstranit i dohodnout zplsob a
termin odstranéni.

Technicky dozor neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovnikim zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpetnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni praci, které
budou v dal§im prabéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi)
dny pred provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéZz prfedem dohodnut ve
stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel Technicky dozor ke kontrole takovych praci, bude
povinen na zadost Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vliastni naklad.
Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, o kterych byl prokazatelné informovan,
zhotovitel je opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel
dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti provést na
néklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly rfadné provedeny, nese
veskeré naklady s timto Ukonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly
provadéni dila objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a kvalitni
provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji poZzadovanou
certifikaci & jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani
objednatele, nejpozdéji pfed zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému
dozoru stavebnika certifikat ¢i jiny privodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného
vyrobku, konstrukce ¢i materialu. Zhotovitel souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité
vyrobku, konstrukce &i materidlu ma objednatel pred jejich zabudovanim pravo vyZadovat
predlozeni prislusnych vzork(i s privodnimi doklady prokazujicimi napf. vyrobce,
parametry, kvalitu atd. Souéasné se zhotovitel zavazuje, ze v pfipadé pouziti vyrobku,
konstrukce &i materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pred
jejich objednanim objednatele a vyzada si jeho souhlas.

Sou&asti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je dolozeni vysledku
potfebnych individuélnich zkoudek a pozadavku pfislusnych statnich organt. Provedeni
zkousek se fidi podminkami Smlouvy, zavaznymi i doporuéenymi technickymi normami a
projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje provést na pozadani objednatele dodatecné zkousky potvrzujici
kvalitu provedeného dila, a to v rozsahu, ktery povazuje objednatel za potfebné. Pokud
vysledek zkousky nebude vyhovujici, ponese naklady na jeji provedeni zhotovitel, jinak
nese naklady na dodatecné zkousky objednatel.

Vlysledek zkoudek bude dolozen formou zapisu, pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel méa pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouset material (dilo Ci jeho
¢ast), aby se ujistil, Ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky
(kontroly) a zkousky budou provadény u zhotovitele nebo jeho subdodavatell v misté
dodani, popf. v misté kone&ného pinéni dila. Provadi-i se u zhotovitele nebo jeho
subdodavatelli, pak se musi zhotovitel osobam povérenym objednatelem zajistit pro tyto
uéely véechny potiebné technické prostfedky a soucinnost, a to zdarma. Zhotovitel je
povinen zdarma dodat vzorky materiall vzdy, kdyZ jsou objednatelem poZadovany pro
kontrolni mé&feni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkouSene prace Ci
materidly nevyhovovaly specifikacim pozadované kvality, smi je objednatel odmitnout
s prokazanim nevyhovuijicich vlastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zboZi nahradit
nebo provést vSechny Upravy (zmény) nezbytné pro spinéni specifikovanych poZadavk,
a to na vlastni naklady.

Sjednané terminy se povazuji za spinéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi
objednatel.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci.
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8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za plnéni pfislusnych ustanoveni
zakon(, vyhlagek a norem o pozarni ochrané.

K dodrZeni ustanoveni Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpusobilymi a proskolenymi pracovniky.

Zhotovitel je povinen vedkeré subdodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se
véemi podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladd a Smilouvy.
Zhotovitel nese veSkerou zodpovédnost za C¢innost, dodavky a prace svych
subdodavatell. Pfeneseni jakychkoli zavazki plynoucich ze Smiouvy na subdodavatele je
nepiipustné a je vuéi objednateli pravné neucinné.

V pfipadeé, Zze v prubéhu praci dojde ke zjisténi pfipadné moznych archeologickych
nalezd, je zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o t&chto skuteénostech
objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neuéini, nese zhotovitel veskeré
dusledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o dalsim postupu.

9. Stavenisté

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Stavenisté je prostor, ur€eny k provedeni dila a k zafizeni staveniété. Objednatel se
zavazuje predat zhotoviteli stavenit&, prosté prav tretich osob, vterminu uvedeném
v bodé 4.1.1. Smlouvy.

O pfedani staveni$té bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zapise
se uvedou vzajemné vztahy podle piislusnych ustanoveni zakona &.262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozd. pfedpist, zakona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy, ve znéni pozd. pfedpisli, a nafizeni vlady &.591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ve znéni pozd. predpist. Do zapisu budou uvedena jména zastupcl objednatele, kterym
bude umoznén vstup na stavenisté.

Pfi jednani o pfedani stavenisté objednatel bezplatné pieda zhotoviteli souéasné:

— napojovaci mista pro zabezpedeni stavby v nezbytném rozsahu (tj. pfivod el. energie,
vody, kanalizace),

— plochy pro zafizeni stavenisté v¢. ploch mezideponijnich skladek,
— podminky pfijezdu ke stavenisti.

Zarfizeni staveni$té si celé zabezpeluje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Gpravy
stavajicich zafizeni pro Ucely zafizeni staveni$té a likvidaci zafizeni stavenisté jsou
soucasti smluvni ceny. Material zbyly po demontazi zafizeni staveniété je majetkem
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a éistotu. Odstrani na
vlastni naklady odpady, které jsou vysledkem jeho &innosti.

Zhotovitel neni opravnén umistovat na staveniéti jakakoliv oznaéeni, informacni napisy,
reklamni plochy &i jiné obdobné véci s vyjimkou fadného oznadéeni staveniété v souladu
s obecné& platnymi pravnimi predpisy nebo po pifedchozim pisemném souhlasu
objednatele.

Zhotovitel zlikviduje viastni zafizeni stavenisté a preda vyklizené stavenité objednateli do
5 (péti) dnu po pfedani dila. Po uplynuti této Ihity mizZe zhotovitel ponechat na stavenisti
jen zafizeni a materiél potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodé&lki zjisténych pfi
piejimacim fizeni. Po jejich odstranéni je povinen neprodlené stavenisté protokolarné
predat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv pfekazek.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli veskeré podklady pro koordinatora BOZP
neprodlené po pfedani stavenisté.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") vlastnich
pracovniku.
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9.10.

Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady BOZP a bezpecnost bude opakované
poruSovana, mlze koordinator bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
"koordinator BOZP") objednatele vydat zékaz provadét tyto prace, eventuelné vykazat
osoby porusujici BOZP ze stavenisté. O kazdém takovémto poruSeni zasad BOZP,
pferuseni praci z divodu poru$ovani zasad BOZP a vykéazani osob, porusujicich zasady
BOZP, je povinen koordinator BOZP objednatele provést zapis do stavebniho deniku a do
dokumentace k BOZP vedeneé ke stavbe.

10. Predani a prevzeti dila

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

K pfedani a prevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 (pét) dnu pred
terminem zahdjeni pfejimaciho fizeni. K terminu zahajeni pfejimky pfedloZi zhotovitel
pisemné doklady dle odst. 10.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o
predani a prevzeti pfedmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespori:

— popis predavaneho dila,

— zhodnoceni kvality pfedavaného dila,

— soupis vad a nedodélki, pokud je pfedavané dilo vykazuje,

— zplsob odstranéni pfipadnych vad a nedodé&lka,

— Ihita k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,

- vysledek prejimaciho fizeni,

— podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi pfedani a prevzeti dila provedii.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila i
v pfipadé dfivéjsiho dokonceni dila.

Pfi prejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

— doklady dle podminek stavebniho povoleni a projektové dokumentace o pfedepsanych
zkouskach podmifiujici prevzeti, zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolaudacni fizeni,

— dvé tisténa vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby se
zakreslenim veskerych zmén podle skuteéného stavu provedenych praci a jednu
digitalni verzi na dohodnutém datovém nosici,

— geodetické zaméreni dila,

~ pisemna stanoviska spravcll a provozovatell siti dotéenych stavbou véetné jejich
vyjadfeni pred zakrytim siti,

~ fotodokumentaci o prubé&hu stavebnich praci,

— provozni predpisy k obsluze jednotlivych &asti dila,

— atesty, prohlaseni o shodé,

— doklady jakosti na materialy, pouZivané v prib&hu stavby a zabudované do stavby,

— doklady vydané v souladu se zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozd. predpisu,

— zapisy a osvéd&eni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych materiall, konstrukci
zakrytych v prubéhu stavby,

— stavebni denik,

— soubor zapist o diléich pfejimkach, pokud byly uskuteénény,

a dal$i doklady, dokumenty, které povazuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.

Dilo objednatel pfevezme bez vad a nedodélku.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

Nedodélkem se rozuméji nedokon&ené préace oproti projektové dokumentaci.
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10.6. Objednatel je povinen i po prevzeti stavby umoznit zhotoviteli pfistup na stavbu z divodu
odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(, které budou uvedeny v zapise o pfedani a
prevzeti predmétu dila.

11. Technicky dozor objednatele

11.1. Objednatel je opravnén povéfit jakoukoli osobu, at' jiz v zaméstnaneckém &i obdobném
poméru vici objednateli nebo osobu teti, vykonem technického dozoru nad provadénim
dila. Technicky dozor je opravnén ke vSem Ukonum vyslovné uvedenym ve Smlouvé,
piipadné k tkontm, k nimz jej objednatel pisemné povéii.

11.2. Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend ve smyslu
ustanoveni § 71 a nasl. zakona €. 90/2012 Sb., o obchodnich spoleénostech a
druzstvech, ve znéni pozd. predpisu.

11.3. Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor investora nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena, a to dle § 46d odst. 2 zakona o vefejnych zakazkach.

11.4. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim technického dozoru, je opravnén
pozadat objednatele o stanovisko, ktery rozhodnuti technického dozoru bud' potvrdi,
zmeni &i zrusi.

11.5. Technicky dozor neni opréavnén zasahovat do provadéni dila pfimymi piikazy
pracovnikim zhotovitele, subdodavatelim a jejich pracovnikim. Technicky dozor je vsak
opravnén dat pokyn k preruseni provadéni dila vZdy, pokud:

a) odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,
b) je ohrozena bezpe&nost provadéného dila,

c) je ohrozeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provadéni dila, piipadné jinych
osob,

d) hrozi nebezpeci vzniku v&tsi Skody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138 odst. 1
zakona €. 40 /2009 Sb., trestni zakon, ve znéni pozd. predpisu.

11.6. Na nedostatky zjisténé v prubéhu provadéni dila upozorni technicky dozor zapisem ve
stavebnim deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejbliziho kontrolniho dne.

11.7. Pokyny vydavané technickym dozorem budou mit zdsadné pisemnou formu. V pfipadé,
Ze véc nesnese odkladu, je technicky dozor opravnén vydat pokyny (stn& a zhotovitel je
povinen takovéto pokyny akceptovat. Ustni pokyny pozbudou platnosti, pokud je technicky
dozor nedoplni bez zbyteéného odkladu pisemné, ¢imz se rozumi:

a) je-li ustni pokyn vydan v dobé pfitomnosti technického dozoru, nejpozdéji ve stejny
den zapisem do stavebniho deniku,

b) je-li Ustni pokyn vydan v dobé& nepfitomnosti technického dozoru, nejpozdéji
nasledujici pracovni den, a provadi-li zhotovitel podle Smlouvy prace 7 (sedm) dni v
tydnu, pak nejblizsi kalendaini den (bez ohledu na to, Ze nemusi byt dnem pracovnim)
zapisem do stavebniho deniku, faxovou zpravou nebo doru&enim pisemné zpravy.

11.8. Technicky dozor ma neomezenou pravomoc vznaset namitky a pozadovat na zhotoviteli,
aby vyloucil okamzité z Gcasti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery
se podle jeho nazoru nechova fadné, je nekompetentni nebo nedbaly, nepini fadné své
povinnosti, nebo jehoz pfitomnost je z jinych divodi dle nazoru technického dozoru
nezadouci. Osoba takto oznacena se nesmi Uéastnit na provadéni dila bez souhlasu
technického dozoru.

12. Zodpovédnost za vady, zaruka za dilo
12.1. Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfislu§nymi ustanovenimi OZ.

12.2. Zhotovitel ruéi za Uplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle Smiouvy, platnych
pravnich pfedpisti, zavaznych i doporuéenych technickych norem, TP, TKP a
pozadovanych standardu.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zhotovitel odpovida za to, Zze dilo jako celek i jakakoli jeho ¢ast bude mit k okamziku
protokolarniho pfedani a pievzeti vlastnosti sjednané ve Smlouvé a vlastnosti stanovene
pfisludnymi pravnimi predpisy. Pokud dilo ¢i jakakoli jeho &ast nebude mit uvedené
vlastnosti, jednéa se o dilo vadné. Zhotovitel zaroven poskytuje objednateli zaruku, Ze dilo
jako celek i jakakoli jeho &ast bude mit vSechny vlastnosti sjednané ve Smiouvé a
vlastnosti stanovené pfislusnymi pravnimi predpisy po dobu 60 mésicil od protokolarniho
pfedani a prevzeti dila. Poskytnutim zaruky se neomezuje zakonna odpovédnost
zhotovitele za vady. Zaruéni doba poéina plynout dnem nasledujicim po protokolarnim
pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Objednatel je povinen pisemné uplatnit naroky z vady u zhotovitele bezodkladné o jejim
zjisténi, nejpozdéji véak do 30 (tficeti) kalendafnich dnu poté.

V pfipadé vady dila & jakékoli jeho &asti vznikaji zhotoviteli povinnosti z vadného pinéni,
jimz odpovidaji tato prava objednatele z vadného pinéni, a to podle volby objednatele:

a) bezplatné odstranéni vady,
b) Uhrada nakladi na odstranéni vad objednatelem ¢i tieti osobou,

c) piiméfena sleva z ceny za dila v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech
na zakladé dohody smluvnich stran.

Vedle vy8e uvedenych prav objednatele z vadného pinéni, ma objednatel vzdy také narok
na nahradu $kody zplusobenou mu vadnym pinénim.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem, e-mailem nebo telefonicky pfijeti reklamace
vady dila s uvedenim terminu uskuteénéni provérky vady, nejpozdéji vsak ve Ihaté 12
hodin od pfijeti reklamace vady,

b) uskute&nit provérku k zjisténi divodnosti a charakteru vady, nejpozdéji véak ve lhuté
48 hodin od prijeti reklamace vady,

c) zahdjit bezodkladné prace na odstrariovani vady, nejpozdéji vSak ve Ihuté 48 hodin od
prijeti reklamace vady,

d) odstranit b&Znou vadu nebranici uZivani dila bezodkladn&, nejpozdéji véak ve Ihuté 5
(pét) kalendarnich dnu od prijeti reklamace vady,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo &asti dila bezodkladné v technicky nejkratsim
mozném terminu, nejpozdéji véak ve Ihité 48 hodin od pfijeti reklamace vady,

f) odstranit vady, které maji charakter havarie ve Ihiité do 12 hodin od jejich uplatnéni
objednatelem, objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele
bezprostfedné telefonicky, osobné nebo faxem.

Objednatel mlize zménit volbu provedenou mezi pravy z odpovédnosti za vady, jestlize
takovou zménu zhotoviteli pisemné oznami dfive, nez zhotovitel poskytne objednateli
pfiméfenou slevu z ceny za dilo nebo zapotne s odstrafiovanim vad anebo nez
objednatel zapoéne s odstrafiovanim vad sam nebo tieti osobou na naklady zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani pfislusnou vadu ve Ihité dle odstavce 12.7. Smiouvy
nebo oznami objednateli pfed uplynutim této Intty, Ze vady neodstrani, miZe objednatel
takovou vadu odstranit sam nebo tieti osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu naklady,
které k tomu objednatel ugelné vynaloZil, pfipadné uplatnit jiny z narokd uvedenych v
odstavci 12.5. Smlouvy vyse.

12.10. Zaruéni doba se vzdy prodiuZuje o dobu, po kterou nelze dilo ¢&i jakoukoli jeho Cast

uzivat pro vady, za néz zhotovitel odpovida.

12.11. Pro ty ¢asti dila, které byly v dusledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,

b&zi zaruéni Ihiita opétovné od poéatku ode dne provedeni reklamaéni opravy, nejdele
véak do doby uplynuti 12 mésicl od uplynuti zaruéni doby za celé dilo.

13. Pojisténi
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 (deseti) dnli ode dne uzavieni Smlouvy uzaviit na
celou dobu provadéni dila az do fadného predani dila dle &. 10 Smlouvy, pojistnou
smlouvu pokryvajici stavebni objekty, které jsou pfedmétem dila, a to na hodnotu
znovuziizeni (tzv. nova cena €i reprodukéni hodnota), a to proti poZaru a daléim Zivelnim
pohromam, proti poskozeni a zni¢eni a sou¢asné provést vinkulaci pojistného pinéni ve
prospéch objednatele s pravem objednatele k pfijeti pojistného pinéni v pfipadé pojistné
udalosti.

Zhotovitel je rovnéz povinen nejpozdéji do 10 (deseti) dni ode dne uzavieni Smlouvy
uzavfit pojistnou smlouvu a na celou dobu provadéni dila az do fadného predani dila dle
¢l. 10 Smlouvy udrzovat platné poji$téni odpovédnosti za $kodu zpiisobenou zhotovitelem
treti osobé s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 8 mil. K&, a sougasné provést vinkulaci
pojistného pinéni ve prospéch objednatele s pravem objednatele k pfijeti pojistného plnéni
v pfipadé pojistné udalosti.

Doklad o pojisténi a vinkulaci pojistného plnéni dle pfedchozich odstavcii se zhotovitel
zavazuje pfedloZit objednateli nejpozdéji pied zahajenim provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a
povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen pojistovatele véas
informovat a pfipadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po
celou dobu provadéni dila pojistné kryti poZzadované touto smlouvou. V pfipadé zmény
pojistné smlouvy v prib&hu provadéni dila je zhotovitel povinen predioZit objednateli
doklad 0 zméné pojistné smlouvy a o zaplaceni pojistného.

V pfipadé, Ze zhotovitel nespini svou povinnost uzaviit a udrZovat platné pojisténi v
pozadovaném rozsahu nebo nepfedloZi objednateli ve stanoveném terminu piné znéni
pojistnych smluv, je objednatel opravnén uzaviit pojistné smlouvy a udrzovat v platnosti
takové pojisténi vlastnim jménem, pfiéemz je opravnén s tim spojené naklady zapoéist na
sjednané plnéni zhotoviteli nebo poZadovat tyto naklady po zhotoviteli pfimo nebo je
uplatnit z poskytnuté bankovni zaruky.

Pokud zhotovitel porusi svoje povinnosti uvedené v tomto &lanku Smiouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od Smiouvy.

14. Vlastnické pravo a nebezpeci $kody

14.1.

14.2.

14.3.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to od samého po&atku. Viastnictvi k
vécem, které byly zhotovitelem opatfeny k provadéni dila, pfechazi na objednatele
okamzikem jejich zabudovani do dila.

Po dobu provadéni dila nese nebezpeci skody na pfedmétu dila, jakoZ i na vécech
opatfenych k provadéni dila, zhotovitel; tato nebezpedi pfechazeji na objednatele po
pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskerad opatfeni k prevenci vzniku &kod podle
predchazejiciho odstavce tohoto ¢lanku, zejména zabezpeéit ostrahu mista provadéni dila
a plnit dal$i povinnosti, k nimz se pfi provadéni dila zavazal.

15. Odstoupeni od Smlouvy

15.1.

Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat
pinéni svych zavazku tak zavaznym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, mize
objednatel prostrednictvim oznameni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového
neplnéni nebo zanedbani.

Jestlize zhotovitel nebude pinit v pfiméfené dob& od oznameni objednatele, mize
objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslani oznameni od Smlouvy odstoupit. Po
takovémto ukonéeni musi objednatel spolu se zhotovitelem co mozna nejdrive ovéfit
hodnotu provedenych praci a v8ech dluznych &astek k terminu odstoupeni a tento dluzny
zavazek si vzajemné potvrdit.

Smilouva o dilo

Rekonstrukce mistnich komunikaci a vybranych inz. siti ve mésté Cesky Krumlov - Nové Dobrkovice - vychod

Strana 14 (celkem 18)



15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Objednatel je opravnén, mimo dal$ich pfipadl uvedenych ve Smlouvé, pisemné odstoupit
od Smlouvy, pokud zhotovitel:

- nezahaji z duvodu lezicich na jeho strané provadéni dila do 15 dnl od terminu zahajeni
dila sjednaného v této Smlouvé nebo terminu pfedani stavenisté sjednaného v této
Smlouvé, podle toho, ktery termin nastane pozdéji,

- je v prodleni s jednotlivymi terminy specifikovanymi v ¢lanku 4 této smilouvy po dobu
del$i nez 10 dn,

- je v prodleni s dokonéenim dila po dobu del$i nez 15 dn,

- neodstrani v pribé&hu provadéni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v zapisu z
kontrolniho dne, a to ani v dodateéné Ihaté stanovené pisemné objednatelem,

- neopravnéné pierusi provadéni dila po dobu del§i nez 10 dn,

- pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostateénou odbornou pééi, v
rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi
pravnimi predpisy, pfipadné pokyny objednatele,

- porusi svoje povinnosti sjednané v &lanku 12. Smiouvy,

- bude diuznikem, u néjz bude v zahajeném insolvenénim fizeni zji§tén Upadek a
rozhodnuto o konkurzu,

- vstoupi do likvidace.
Zhotovitel mize od Smlouvy odstoupit v pfipadé, ze

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpUsobi zhotovitelovu neschopnost
provést smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz zhotovitel pisemné
navrhl objednateli pfiméfenou Ihitu ke spinéni zavazku a ta neuspésné uplynula,

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Ghradou
oproti dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz
objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynuti Ihaty 30 (tficeti) dni od splatnosti
sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud z divodu
vy$si moci bude zcela a na dobu deldi nez 30 dnt znemozZnéno nékteré ze smiuvnich
stran plnit své zavazky ze Smiouvy.

Kazda ze smluvnich ma pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze objednatel nevyzve
pisemné zhotovitele k predani stavenisté ve |hité 12 mésict od podepsani Smiouvy.
Odstoupeni od Smilouvy v takovém pfipadé nepodléha Zadnym sankcim a nevykazuje
Zzadné naroky ani zavazky vUugi druhé strané.

Uginky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni pisemného projevu vile od Smlouvy
odstoupit druhé strané. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni bylo doruc¢eno tretim
dnem ode dne jeho odeslani na posledni znamou adresu.

16. Smluvni pokuty

16.1.

Smiuvni strany se dohodly, Ze budou uplatnény opravnénou stranou z titulu nepinéni nize

uvedenych zavazku ze Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

16.2.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se spinénim sjednaného terminu pfedani
a prevzeti dila ve vysi 10.000,- Ké (Desettisic korun ceskych) za kazdy i
zapocaty den prodleni, az do data podepsani protokolu o pfedani a prevzeti.

16.2.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstrané&nim vad a nedodélkd ve vysi
5.000,- K¢ (Péttisic korun ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti
IhGté pro jeji odstranéni uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila az do dne,
kdy vady a nedodélky budou odstranény.

16.2.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjisténych a
uplatnénych v ramci zaruky ve vy$i 5.000,- Ké (Péttisic korun &eskych) za
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16.2.

kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ih(té k odstranéni uvedené
v dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady a nedodélky budou odstranény.

16.2.4. Smluvni pokuta za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve
sjednané Ihiteé splatnosti ve vysi 0,02 % z dluzné &astky za kazdy i zapoéaty den
prodieni.

16.2.5. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle odst.
7.13. této Smiouvy ve vysi 10.000,- Ké (Desettisic korun &eskych) za kazdy i
zapocaty den prodleni.

16.2.6. Smiluvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrZenim terminu vyklizeni
stavenisté dle odst. 4.1.3 Smlouvy ve vysi 5.000,- K& (Péttisic korun &eskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni.

16.2.7. Nebudou-li na stavenisti dodrZovany zisady BOZP a bezpeénost bude
opakované poruSovana, mize objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu az do
vySe 25.000,- K& za kazdé jedno poruseni, a to i opakované.

16.2.8. Objednatel ma pravo na thradu smluvni pokuty ve vysi 10.000,- Ké (Desettisic
korun Ceskych) v pfipadé nespinéni & poruseni kazdé jednotlivé povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni odst. 3.3., 6.7., 6.10., 8.9., 17.8. a 17.10,,
17.12..

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku 8kody zplisobené porusenim povinnosti
ze zavazku, na niz je dohodnuta smiuvni pokuta, se hradi pouze &koda presahujici
smiuvni pokutu.

17. Jina ujednani

17.1.

17.2.

173

17.4.

17.5.

Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu § 1977 OZ pokladaji poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smiouvy za poru$eni podstatné:

- prodleni objednatele s povinnosti dle odst. 4.3. Smlouvy a odst. 5.1. Smiouvy,
- prodleni zhotovitele s povinnosti dle odst. 4.1. Smiouvy.

Kazda ze smiuvnich stran ovlivnéna vy8s$i moci musi bez zpoZdéni a ne pozdéji nez 5
(pét) dnli od vyskytu vy$8i moci oznamit druhé strané pusobeni a charakteristiku vyssi
moci. Jestlize z divodu vy$8i moci bude zhotovitel zpoZzdén v pinéni svych zavazki dle
Smlouvy, bude mit pravo na takové prodlouZeni terminu, které by mélo byt za véech
okolnosti Eestné a primérené. Pokud by plisobeni vy$si moci trvalo ne vice nez 30 dna,
nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zadné dodateéné naklady. V opa&ném
pfipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smiuvnich ujednani.

Jestlize bude zhotoviteli v disledku vy$§i moci definitivné zabranéno pinit tuto Smlouvu
nebo jeji Cast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzajemného
pisemného oznameni ukon¢it Smilouvu nebo tu jeji &ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli
s kone€nou platnosti zabranéno. V pfipadé ukonéeni vySe uvedenym zpiisobem musi
objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou &ast odmény za provedené prace a za polozky
vyrobené pied datem ukondéeni.

Smiuvni strany jsou povinny zachovavat viéi tfetim osobam mienlivost o veskerych
skuteCnostech, o nichz se dozvédély v souvislosti se Smlouvou, které se tykaji &innosti
druhé smiuvni strany a smluvni strany se nedohodly na jejich zvefejnéni v této Smlouvé
jinak. Povinnost mienlivosti se nevztahuje na piipady, kdy jsou smiluvni strany povinny
poskytnout informace na zakladé zékona nebo na vyzvu osoby ktomu zakonem
opravnéné.

Informace nebo skute¢nosti, na které se nevztahuje povinnost mi&enlivosti obsah
Smlouvy nebo jeji ¢asti mohou smiuvni strany sdélit pouze osobam a takovym tietim
stranam, které je, podle opravnéného nazoru pfisludné smluvni strany, potfebuiji znat, aby
mohly zvaZit, zhodnotit, ocenit nebo schvalit tuto Smlouvu nebo aby mohly smiuvni strany
napomahat s plnénim jejich zavazk( nebo uplatiiovani prav. Smiuvni strany budou
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povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly miéenlivost ohledné& sdélenych skutenosti a
informaci za podminek dle tohoto ¢lanku.

17.6. Odpovédnost za $kodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Hradi se Skoda
skuteéna i usly zisk, a to uvedenim v piedesly stav nebo v penézich, pfi¢emz pravo volby
ma strana poskozena.

17.7. Zhotovitel bude odpovédny za $kodu, kterou zplsobi objednateli, vzniklou v souvislosti
s plnénim Smiouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

17.8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozd.
piedpisii, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéne
v souvislosti s Uhradou zbozi a sluzeb zvefejnych vydaju nebo zvefejné finanéni
podpory.

17.9. Zhotovitel bere na védomi, Ze na realizaci éasti pfedmétu verejné zakazky tykajici se
mistni komunikace jsou poskytnuty finanéni prostfedky z Ministerstva dopravy na
okamzité opravy mistnich komunikaci v disledku povodni v roce 2013 (rozhodnuti &.j.:
752/2013-120-STSP/4). V souvislosti s tim bere zhotovitel na védomi, Ze poskytovatel
dotace je opravnén provést u projektu nezavisly vnéjéi audit a zhotovitel je povinen pfi
vykonu auditu spoluplsobit. Zhotovitel se dale zavazuje pisemné poskytnout na Zadost
objednatele jakékoli doplfujici informace souvisejici s realizaci projektu, a to ve Ihité
stanovené objednatelem. Déle je zhotovitel povinen spolupracovat pfi zajistovani publicity
projektu v souladu s podminkami dotaéniho titulu.

17.10. Smluvni strany jsou povinny uchovavat ve$kerou dokumentaci souvisejici s provadénim
Smiouvy vé&. Géetnich dokladl po dobu deseti let od zaniku zavazkl vyplyvajicich ze
Smlouvy, minimalné vSak do konce roku 2023.

17.11. Zhotovitel se dale zavazuje poskytnout na Zadost objednatele pisemné jakekoli
doplfiiujici informace souvisejici s realizaci projektu ve lhaté stanovené objednatelem a to
po dobu deseti let od zaniku zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy, miniméalné véak do konce
roku 2021,

17.12. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
7adna stanoviska, komentafe &i oznameni pro sdélovaci prostiedky nebo jiné verejné
distributory a zpracovatele informaci.

17.13. Zhotovitel bere na védomi, Ze ve Ihité dle § 147a odst. 5 zakona ¢. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjdich pfedpist, je povinen predloZit objednateli
seznam subdodavatelt.

17.14. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zakona ¢.
106/1999Sb., o svobodném piistupu k informacim, a vyslovné souhlasi se zvefejnénim
celého znéni smlouvy v&etné vdech jejich zmén a dodatkl, vysi skute¢né uhrazené ceny
za plnéni vefejné zakazky a dal$ich nezbytné nutnych dokumenti na profilu objednatele,
a to vsouladu s § 147a zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

18. Zavérecna ustanoveni
18.1. Smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

18.2. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi zakonem ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, pokud Smlouva nestanovi jinak.

18.3. Véci touto Smilouvou neupravené se fidi VSeobecnymi obchodnimi podminkami mésta
Cesky Krumlov, které tvofi pfilohu & 2 Smlouvy.

18.4. Pokud Smlouva obsahuje odli$na ustanoveni od V&eobecnych obchodnich podminek
mésta Cesky Krumlov, plati ustanoveni Smiouvy.

18.5. Tato Smlouva mize byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi
dodatky ke Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupcl obou smiuvnich stran.
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18.6. Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z tio
Smilouvy, vé. postoupeni Smlouvy ve smyslu § 1895 a n. ob&anského zakoniku, bez.
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

18.7. Smlouva je vypracovana v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi
tfi podepsana vyhotoveni a zhotovitel obdrZi dvé podepsana vyhotoveni.

18.8. Smiuvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva obsahuje Uplnou dohodu smluvnich stran o
jejim obsahu a Ze byla uzaviena na zakladé jejich svobodné a vazné vile, na dikaz
Eehoz pripojuji své podpisy.

18.9. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou niZe uvedené pfilohy:
Pfiloha €. 1 - Nabidkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2. Smiouvy).
Pfiloha &. 2 - V8eobecné obchodni podminky mésta Cesky Krumlov.
Pfiloha €. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.7. Smlouvy).

V Ceském Krumlové dne .. 2& I]E 2011

Dbje%e/

Mgr. Dalibor Carda
starosta mésta

V Ceském Krumlové dne 14.08.2014

Zhotovitel: /
2}’ ?C )

Zuzana Irové
jednatel spoleénosti IRO stavebni s.r.o.

IRO stavebnf s.r.o, ©

Domoradiee 303
A8 0 Clr!.ky" Krumlov
: - l::l..' 380 726 378
At e _uu-:‘)'l:.. Ll Cﬁzﬁfl‘.’lt)l?
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Vypliite nasledujici idaje o Vasi spolecnosti

Obchodni nazev

Iro stavebni s.r.o.

Ulice a &.p. Domoradice 303

Misto Cesky Krumlov

PSC 38101

ICO 26072912

DIC CZ26072912

Kontaktni osoba Jaroslav Béhounek
telefon, fax 720 995 292
e-mail iro@iro-stavebni.cz

Poznamka :

Ve viech listech tohoto souboru mizete ménit pouze bufiky s modrym pozadim. Jedné se o tyto Udaje :

- Udaje o firmé
- jednotkové ceny poloZek



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb -

Stavba : 201314-02
REKONSTRUKCE MK A IS - STAVBA 2

Cena bez DPH: 3 307 221

Zadavatel : Mésto Cesky Krumlov
nameésti Svornosti 1
38101 Cesky Krumlov-Vnitini Mésto

Projektant : Ing. Milos Charvat

Pod Hradbami 2003/3
59401 Velké Mezifici

Rekapitulace stavebnich objektii a provoznich souborii

ICO : 00245836

DIC : CZ00245836

ICO : 68063822

DIC : CZ5708191852

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru JKSO Pocet Cena
Ostatnl a vedlejl naklady 1,00

00 Vedlejsl a ostatni naklady 1,00 78 000,00
Stavebni objekt 6,00

SO-101 KANALIZACE SPLASKOVA 827.1.1 1,00 1200 701,60
SO-102 ODBOCENI KANALIZACE 82711 1,00 73 988,68
SO-103 VYTLAKZCS 827.1.1 1,00 377 331,63
SO-104 CERPACI STANICE 815.3.1 5,00 37732174
S0-201 VODOVODNI RADY 827.1.1 1,00 898 550,33
S0-202 PRIPOJKY VODOVODU 827.1.1 1,00 60 326,52
Provozni soubor 1,00

PS-101 CERPACI STANICE - TECHNOLOGIE 815.3.1 1,00 241 000,00
Celkem za stavbu 3 307 220,50

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

J™M stavebni s.r.o. @
Domoradiee 303
381 01 Cesky Krumlov

tel.: 380 726 378
100y 26072912, DIC: CZ26072912
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Stavba : 201314-02 REKONSTRUKCE MK A IS - STAVBA 2
Objekt : SO-101 KANALIZACE SPLASKOVA JKSO: 827.1.1

Rekapitulace stavebniho objektu

zékl udaje  S0O-101

KANALIZACE SPLASKOVA
Tridnik stavebni 827 Vedeni trubni ddlkova pfipojna
827.1 potrubi z trub z plastickych hmot a skiclaminatu

827.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Re ulac i e bjektu =

Soupis ; ' ] WAV, [ 3 1ot MR Rl ~ |Cena (K&)

101.05-06 Gravita&ni stoky B, C 1200 701,680
Celkem objekt T SO-101 = Tmsl o e v at S e e T E o | a1 200/701,60
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pomoradiet
381 01 Cesky K‘“_‘::"“ -
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Stavba ;

201314-02 REKONSTRUKCE MK A IS - STAVBA 2

Objekt : S0-102 ODBOCENI KANALIZACE JKSO: 827.1.1
Rekapitulace stavebniho objektu
zakl, udaje S0O-102
ODBOCENI KANALIZACE
Tfidnik stavebni 827 Vedeni trubni délkova pfipojna
B27.1 potrubl z trub z plastickych hmot a sklolaminatu
B27.1.1 novostavba objektu
Rozsah: m
Rekapitulac i Zejici

Soupis iy il e [ Cena (K&)
102.01, 03 Gravitatni pfipojky, vefejné &asti, RS 13 988,68
Celkem objekt i Lo = e T & e [ i T

T™ stavebnif s.r.o. ®
Domoradiee 303
381 01 Cesky Krumloy

tel.: 380 726 378
170: 26072912, DIC: CZ26072912
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tavba : 20131402 REKONSTRUKCE MK A IS - STAVBA 2
bjekt : 50-103 VYTLAK Z &S JKSO: B827.1.1

Rekapitulace stavebniho objektu
zakl. udae  SO-103

VYTLAK Z CS
Tfidnik stavebni 827 Vedenl trubni délkova pfipojna
827.1 potrubl z trub z plastickych hmot a sklolaminétu

827.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupist naleZejicich k objektu

Soup T : T BN [ Cena (K&)

103.02 Vytlak V2 377 331,63
Celkem objekt S0-103 _ I '377 331,63

-
/] ::f L%

17N stavebni s.r.o. ®
Domotadiee 303
381 01 Cesky Krumlov

tel.: 380 726 378
1C0: 26072912, DIC: CZ26072912




/€ Z ¥| euens ‘s'e'gIM @ 'S Jamodging waweiboid ouenooeidz

SiH 1-008|00'991 8 00'0Z 0000E'80%F FALY W ¢ op |y - puzojid - YA us uazed JuguUENSPO™ 00MZLLLOLISLIEL
Sid 1-008|00'2LL E DO'sk 00008'¥81 Zw w z op |y - guzojyd - yhi ugls uazed UFUBNSPO™ 00MLLLIOLLSL|EE
‘ndoyAn alesy po W £ Op }SOUS[EPZA BU N[BUS]EW WIUSZO[N $ Juspaa uwszpod oid
yki juaydezol e Juezed IUgUENSPO LI LSL

Sid 1-008|00'L¥L 9 00'06 0000£'80% Zw wiy op |y - guzojud - yhi ugls jusjdezol e Juazed ™ OOWZOLLOMLSE|HE
S1d 1-008(00'¥8L ¥I 00'08 00008'v81 Zw Wz op ‘|Y - uzojd - Yk ug)s jus,dazol e uazed ™ 00HL0LLOLLSE|OL
‘Ayla Ay Auyoesa oxd juapan juwsazpod cid
yiu ugys |uaydazol e juazed JuazyZ 0} LSI
1 1-008[00'06€ G |oo‘oss locoozes | w ¥ - 110y 'ww 09} P 3d Juszew e jusgepoid gusziy | ooMZOLLZLIvL[B
‘nyuojuag B APOA ISSILS SXENOYOSAA 1Dowod Auiwaz Jueaosnizol B juenonejdzos ndioupd eu jgnijod JUSZEIA ‘JUBLIA USZ)) QUIBIUOZLOY
= | JuIWoy A 34 qni juszein e uagefjosd Uz ZL LYl

SL 1-008|vs'sE6 |oo'sz loooszze | ew 10y A WOQOZ Ukl juagnoly - sondal ez yareidud|  ooMBOZLOSZEL|S
‘yapajisoid juaeidop eu nydoyAA Wiuazojeu s ogau Aykl Aso sujepod po W G Op JSOUS[EPZA BU NUga) wajysiyd eu mydoyda wiuszoysd s ‘fsidoyfren w g

op jsouajepza eu nydoyia wiuezoysyd whuinu supedud s ‘npeds e njyoid oysuesdapayd op eup WiuguAon s 'yofuszedezau | yoAuezedez wo 0Oz oP 09 sad exy1s ula juagnolH
t guiLioy A W oz op Ays yli Juagnoly Z1-0€ ZEL

S1d L-008|08'10L _...._o 62 _oooom ¥e _ nE_ g0y A W0z ykl 1uagnoly - jsoaldal ez w._m_ma_,_n__ 00ME0Z1L0ZZEL|L
‘sepajsoud junesdop eu nydoxAa Wiuazojeu s ogau Ayl Aso sujgpod po W G Op JSOUSIEPZA BU NURIE) Wyajd eu nydoxia wyuazoyayd s 'NSIHONAA 8A W €

op 1S0UaEPZA BU NyjdoxAA wiuazoysyd whuinu supedyd s ‘npeds e njyoid oysuesdapayd op eup WjuguAoIn s ‘yofuszedezau | yofuezedez Wwo 0OZ OP 09 sayd ex)lis Yyl juaqnojH

£ guiLIoy A WD O0Z O Axis UM JuagnolH Z1-02Z ZEL

Sid 1-008|00'00L ¥8 00'005 £ 0000Z'¥2 gw guloiis | pUNJ Jusqnoly ‘£ gulwioy A 'gWw 0§ op™ 004 10Z1092E |9
Sid 1-008|05'6.€ 9F 00'05L | 000EE'0F cw 910y A W2 0oz op A4S yh luagnojy 004 10ZL0GZEL |G
Sy 1-008|GE'0E6 S 00'SBE 000EE O gw gioy A W 0oz op Ayl uil luagnojHy 00MLOZLOPEEL (¥
sid L-008|E'E06 L 00'65 0009228 gw INMOMLS ‘€W 05 Op FoY W 00Z Op'§ YA luagqnojy™ DOMOLZIOEZE}|E
Sy 1-008|08'EH6 00'6E 00002'%Z gw IANMOMLS EW 0 Op €110y WD 00Z op°§ YA juagnojy ™ 004H0LZL0Z2EL|2

‘yopajsoid juneidop eu mydoyAa wiuazojeu s ogau Ayl Aso aujapod po W S Op JSOUS|EPZA BU NuBa] Walyajud eu nydoyin

wiuazoyayd s ‘psidoha @ W ¢ op Jsousiepza eu nydoxia wiuazoysyd whunu gupedud s 'npeds e nyoud oysuesdapajd Op BUP W]UBUACIN S 'YoAuszedezau | yofuszedez
wo 0oz op 09 said Ais Ukl JuagnojH 0Z ZEL

S1M 1-008]00'22€ o' looooo'sz | ewl w 06 op wiugisiwayd s sowo pnwles | oouLOLIOLLZL
‘Wiuazo|s a5 APEIS 3|BA} 1D SUSEQ0P BU 0gau Jusgasjodn aisiw A Apewosy eu wiugisiwayd whiusoiopoa e yapejsold juneidop eu Wiuazoeu s ‘Apnd 1usaj ogau

20jwo ynwleg L1-0L LZL

2’880 11T | [azres] 808.d |ULWSZ _ L na
999Zeyon B)Wweuzod| ejojidey HIuaD

—

BABISNOS _ . i . o] I
ugg|  Mued woysol| rw/euso| juszouw|pw | b _ Pbyzojod aezeN|  Ayzojod oisi)f 9'd
C Soae T — CAOEVA 20€0L] o
SO Z VLA €01-0S| O
C VEAVLS - SI ¥ MIN IDOANYISNOHTY c0-FLELOZ] 'S

jeoAepop e 1oeid sidnos AA0)zojod




LEZ Gl BUBAS

‘s'e 'S1Y O ‘S semodging weawelboid ougnoseidz

1gnsjod OYjUPOAOPOA AYSNONZ PAOHELL | Z68
s1y |-LZ8|€6'95€E 01 _S..mm. _aao__.m.m: _ E_ ww p§ p ndoxAn an oyanouafiekiod ignied ««Eos_..._ 00 IZLIFELLB|6E
.:nnx._w: wauaJAalo A
' jowy yokyonsed z jgniod zeuow L8
s1y 1-008|89'6LL | loo'sy. ocozeee | ew Auiuedks uszoyosd zeq 1qnijod dAsqo™|  00MLOLLOLSLE|8Z
‘uguinyz nuw Aljoxynoxel e ndoyfa mygnojy ajoynoyel aid ‘aleny oysl po w g op NSOUS|EPZA 8A ndoxfa jopod whvaneidyd wajgualew 0gau ¢ - | "4 uiwoy yafupoys z nouluedAis
iqnujod dASqO LL-01 S2
£6'1/8 /S : . Juspaajugnip . 8| 1a
siy WOdS|05'5SL ¥E D0'0SE " |ooogL'0L I W 22-0 89%e)) SUpoNIRIS HYSLyYERs|L2
sl 1-LZ8]|0¥'960 ¥ 00'0FF 000LE'S gw wiw ¢g op nysidoxigls az iqrujod pod 8207 00M L L LELSISY|9Z
‘ndoxAn WSUSIASI0 A
Apialgo suqosp e Ayols ‘igrujod pod 8207 LG¥
=5 e 06158 8T _ : R 2 : A5 ~ SYNIYSUOY BUACIOPOA | -ld
Sy nods|oo'zie 00’054 00080°Z By 140 d Bqopoynoip - “[If 1UN| JUABS SWS HZLP2L800|52
|UISEIA 10'190 ¥ 00'68 ~ |ooogg'sy gw ju8Z0jn B JuaZO|EY "PA Bluodapizaw z eaeidop ‘W OE OP 89 MIPEPIS Bu Aulaz ZoAaid £00d|¥Z
juseln L0190 ¥ 00'68 000€9'G gw Auiwaz nypepis ez yele|dod L0od|ee
Juiselp, £8'6£0 L 00'6F ~ |oooL9'ewt gw ajuodep z Jedz ndAsez eaeidop ‘W OOOE OP +-1 40y Z MjdoAa jug)siald JUACIOPOA LOMZ0LL05Z9L |22
S 1-008|00'0ZL 8 00'62 00000'082 zw ZWQOS PEU 'WO 0Z-GL ‘f} ‘YBAS 'S01UI0 JuB)isoidzoY 00HEELLOCERL|LE
‘g 1 | saud NUOPS NYEAS @A ‘W OF Op Iisousa|epza az £qasiod 0)S|W BU ¥apEDS yoAusezop ogau peELWOIY Wiug)siwaid whumnu whupedyd s
NYBAS an 82IUU0 JUBUACIN B .._:wbwahn_nom Qg 28l
ndAsez alenjo po w o) op §sous|epza az disez cud njeusiew jugsjwajd oyjufons guian
siy L-008|eL'62L 2 _S.E ; _BEm._wE _ nE_ wjugunyz as jaydes 'yl ‘wel disez 00410 LOLYLL|OZ
‘yoenlsIA od mydoyfa wiuazoin s Aulwioy Aljoyayel z
wiugunyz as nouluedAs dAsezZ L1-0L L1
SId 1-008(0L'¥80 € oo'st |oooos'ser | e wg sayd nyshA eu soejapow-Tys eu AuwedAs juazoin | ooMloZIOZLLL|6L
‘wiueuaoin WAGNIY S B YoBAISIA an AuluedAs wiuesoidzol s NYPENS Bu 0qau
‘Jnyzeu ndAseu op ogau nypeps eu AuuedAs Juszoin 0z 141
Siy 1-008(EL'62L 2 _8..% _EEm,nﬁ _ mE_ €W 00 PEU JAISZOUW A | 104 Z MidoxAa E%m__mz,_._ 004201 L0LL9L (8L
nydoyAa |uBpeeY L-0 L91
nydoyfa oysjyainau juepepjesd 'IUBPEYS JUBPBMEN 01 91
Sid L-008|G9°LEL S 00'6Y 00058701 cw LW 0OOE Op £-G10y Z mydoyfa jugisiwa)d SUACIOPOA ™ 00HZG L L0GZOL|LL
Sid 1-008|¥5'98L 2 00'6¥ 0009t'95 gw W QOOE 0P -1 "oy z mydoyAa jug)siwajd SUACIOpOA™ 00WZO0L 105294 |9t
1INWIYZ0) Zaq WIUSZo|S as YESAE __.:_aau_%: |uazojeu Zaq .:x_umbmn:n O..::.:Ennﬁ ynip eu npajyo zaq ‘nyans od
mydoxfn jugisjwsyd BUACIOPOA O 291
sid L-008|SL'680 ¥ 00'6E 0005801 cw w G'Z op 2-G'ioy z nydodAa Jugisiwald gisiag ™ 00dLSLLOLLEL|GE
Siy 1-008|v6'L0Z 2 00'6E 0008%'9S cw w G'z op -1 10y 2 nydodAn jugsiwaid gising " 00ML0LLOLLOL|FL
‘yapajnsoid luneidop U 0gau NpeLwoly eu Agopeu luaesdop wnugupzesdfa s aje ‘Agopeu juaeidop op lUSZojeU Z3q
nydoxAn jugisiwald ISIAS LL-0L 191




5B ‘'S1M 0 ‘S Jamodging wewesboid ouenoseidz

/€ Z 9| euBlS
!
juseln 0088 0022 _088« _ ﬂ_ N2IPOA IUSQUOXNN Z00001042|6€
siy wodsiel'ee 00’22 00069841 w Zwilug A0SL/0GY oid winD waipel ng s Augayo Jipon HiSELPLPE|BE
‘njeusiew oyoeaolods B yooeaousedn ‘yosugogpo ‘yaioenolods HaIoAS SZRIUOL JUISQA
Sid LZ|5E'00¥ 9 _S.B_ _Bohm.m_. : _ E_ ZWW 0Z | OP UZ84 ILISZ A |OBAOYLUSZN JUSPAA 004 1200220L2|LE
10BAOYLUBZN |UBPAA ZZ OLE
€5'6606 ] | A A azgjucwoe|3 Lew| na
fyoes alenjo po ogau ndoyAa Aueiy po W G| JSOUS|EPZA BU
Sy 1-1z8lc6'69b ¥ loo'st lesezzie | 9 doxAA “JAS10 ‘BAC}SEId USPaA UGN JOLY UNSald "™ 0041019.2866|9¢
mpyalqo yokuqoip ‘(6'Z £28 'L'Z 28 '6°} 228 '1'L £Z8) PUaqNOjY 0gaU uaZE) S0BZI|BUEY 0QaU NPOAOPOA
yohncieuie|ops ogau yoAncjse(d qnuj z juapaa jugnij oud jowy unsald L9/ 866
£6'69Y V7 jowly unsayd JuSIUSABS 66| ‘A
sly NOdS|00'L09 68 00'00€ 00069'8H) w BUEY WZ|T WWp'LLXGZL | 1HAS 3did¥3dNS LSNE0Y BXqnL H986£1982 |5
siy Wods|er'ser 00't 000.E'0LL By By/w €' BIPOW WW Z'| X OEE '§ BUZBIISAA 31104 WY 0FL7IE8T|vE
IWISBIA 00266 | 00'86F 00000't sy BYyACIEALOIEIT £0'80d|gE
1ujse|A 00'056 & 00'056 & 00000} sy 08NQ Iuaa Aujadz zo'8od|z¢
ujsen 00'¥ZE 00'18 00000y sy 1gnijod 34 eu JeAj0E|8 ZIN 00NIZLPOZLLE|LE
sly 1-228|¥h'96E L 00'Zh 00048941 w 08 NQ !grujod OYUPOACPOA BYSNONZ BACHELL ™ 00111 1¥2268|0E
'NYSNOYZ NOACHER oud ApoA |UBPOR B NOPOA NOAOYKE]} .__._ﬁ.,m:n_m: .m_umn_._mu OYIZ8SN0NZ NUNSPO B aZejuowap ‘azejuoLu ‘unsd




tavba : 201314-02 REKONSTRUKCE MK A IS - STAVBA 2
bjekt : S0-104 CERPACI STANICE

JKSO: B815.3.1

Rekapitulace stavebniho objektu
zakl adaje SO-104

CERPACI STANICE

Tridnik stavebni 815 Objekty pozemni zviastni
815.3 svisld nosna konstrukce monoliticka betonova plosna
815.3.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

lace soup ist néleie_:ii_cil:h k objektu

Soupis pl s T . P ~_|Cena (K&)
104.02 Cerpaci stanice - stavebni &4st 32 500,00
104.04 plipojka NN pro €S02 281 342,00
104.06 Oploceni CS02 300275
104.08 Zpevnéna plocha pro €S02 7 134,79
104.10 Havarijni pfepad HP02 53 342,20
Celkemobjekt  ~ 'S80-104 Al in in e IR A

b i
L 4

{ 5.5-0°
5 (%] ?:t-“‘rct.‘?‘uﬂ

Paonwdt -.\\::' P g
Conkd
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Stavba : 201314-02 REKONSTRUKCE MK A IS - STAVBA 2
bjekt : S0-201 VODOVODNI RADY JKSO: 82714

Rekapitulace stavebniho objektu

Zakl. udae  S0O-201

VODOVODNI RADY
Ttidnik stavebni 827 Vedeni trubni dalkova pfipojna
B27.1 potrubl z trub z plastickych hmot a sklolaminatu

827.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m
Rekapitulace soupisu naleZejicich k objektu
Soupis : £, - NI Lo Cena (K&)
201.01,02 Vodovodni fad 1, 1-0 898 550,33
Celkem objekt - 80-201 - : 898 550,33
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Stavba:  201314-02 REKONSTRUKCE MK A IS - STAVBA 2
|[Objekt : §0-202___ PRIPOJKY VODOVODU JKSO: 827.1.1

Rekapitulace stavebniho objektu

Zak. odale S0-202

PRIPOJKY VODOVODU
Tfidnik stavebn| 827 Vedeni trubni délkova pfipojna
827.1 potrubli z trub z plastickych hmot a sklolaminétu

827.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupist naleZejicich k objektu

Soupis [ LMY Y LAY | =T e - |Cena (K&)

202.01 Ptipojky vodovodu 60 326,52
Celkem objekt S0-202 T e » A I . .60 326,52

vm e etayehnf 800, ©®
L5 3‘03
¥ rumlov
26 378
pI&: CZ26072912

1 Ly



/£ 2 2¢ eueng 'S'B'S1Y @ 'S Jamodqing waweiboid ougacoeidz

YAl juaydazol e juazed JuguUBNSPO LI LGL
S1Y 1-00800'0%0 Joo‘os locsooes | 2w wz op ‘14 - puzold - yki ugis Jusydazos e uazed | 00MLOLIOLISH|L)
*Ayka Mg Auyoasa oud juspan juweazpod oid
f yls ugis Juadazol e juszed JUSZWZ 0L LG1

S1y 1-008[0L'ELL |oo'sz Joocos'e | ew| p'104 A WOO0Z YA 1ueqnoly - Jsonds| ez yereidud|  oowsozioezet |os
“wepansoud junesdop Bu nydoxka Wjuazojeu s ogau Ayfl Aso suiapod po W § op JSOUS[EPZA BU NUSIS) WalyRiLd Bu nydodAn Wiuazoyasyd s ‘NSIdONAN 2A W &

op 1souajepza eu nydoyAa wiuszoyayd wunu supedyd s ‘npeds e njyoid oysuesdapajd op Bup wWiuguAcIN s ‘yokuszedezau | yokuszedez wo poz op 09 said exus Yk IusqnojH
f guUILIOY A W 0DZ Op A4S Ukl luagnolH Z1-0¢ ZEL

S1M 1-008|1s'c9 loo'sz ooosi'z | ew| €110y A WoOOZ Yk jusgnoly - jsonda ezyeleidud|  00M60ZL0ZZE
wapayisoid junesdop eu nydoxyAa Wwiuazojeu s ogau Ayl Aso sujepod po W S Op JSOUSIEPZA BU NUIA] Wjysjud eu nydoyfa wiuszoyaid s ‘nsidoyia s w g
op JsougiepzA eu nydoyia wiuszoyayd whuinu aupedyd s ‘npeds e njyoid oysuesdapaid op eup wiueuaocin s ‘Yoluazedezau | yoAuazedez wo 0oz op 00 saud exiis yii JuagnojH

€ guioy A wod 00z op Aig Yl juaqnoy 21-02 Ze1

o

S1d L-008|05°20G € 00’054 | 00050'€ gw g'10y A wa OOZ op Ayts Yk jusgqnojy 00d0ZI0S2EL |8
Sid 1-008|SL'+0Z | 00'S6€ 000S0'E gw G'JOY A W2 0OZ Op AYlIS Yl juagnojy 004L0ZI0vEEL|L
S1d L-008|0}'0EZ 00’65 00006'S gw JINrOYLS "EW 05 Op oy Wo 0oz op's Yl juagnojy ™ 00MOLELOEEEL|D
Sld |-008|L¥'s8 00'6€ 000612 cw INrQHULS'EW 0G Op £J0Y Wo OZ 0p's YA uagnojy 00HOLEL0EEEL|S

“apansosd juaeidop eu nydoyAa wiuszoeu s ogau Ayl Aso sujgpod po W G op JSous|epzA Bu nuala) wajyajud eu nydoyAa

wjuazoyayd s ‘nsidoyfa an w ¢ op 1sousjepza eu mydoyia wjuazoyayd whuinu gupedyd s ‘npeds e njyoid oyguesdapajd op eup wjueuAcin s ‘yafuazedezau | yohuazedez
w2 00Z op 09 seud fyis yli jusgnolH 0Z 2t

S1M 1-008l00'0s |oo'sy |ocoooz | uep| | 005 YoId ‘W 01 exshA ‘AAeidnos'disg 1sonojoyod™|  00MLOSLOLGLL|Y

w 0} op nysAn junesdop eu LEL-0L GLL
‘Age|z jupedpo pod ogau ignujod pod e ojpediag pod Iusga)
e Agejz upedpo ‘did ‘iqgniod oysugedia e oyoes aujaga ignijod oyaugenfa npoq oyissinlau noso auazojoid Aulnol nysha od aowil A Apoa Auipejy po (nysAA) jsous|epza eu

Aneidnos joedisg juzojez 1s0A0I0UOd £1-0L GLL
sid 1-008)00'009 _Sdm _oon.oo_N— _ _.__ 1 005 op oiud 'w g} op Mgk eu Apon _cwa._mu.:._ 004 L0ZL0LSLE|E
w 01 op nyghA juneidop BU LZ}-0L GHb

‘W gz op a2(2p A ignujod upedpo ‘iIqnujod oyaupefa npog oyisshalau noso guazojoid Auinos nyshAa od sowl A Apon Auipe|y po (mysha) isouajepza eu
Apon uedia) Z1-0L GLL

Siy 1-2e8|0z' 166 00'65 0000891 zw W9 O 9USIIP’LUEY 'ZW OOZ PEU NPEP{pOd JUSLENSPO ™ 00WEZZLOLELL|Z
Siy \-zzg|oz'eza 00'6¥ 00008'91 Zw wo g} "} 82INZ 'ZW QOZ op’|d npepjpod Juguenspo OOHEZPLLOLELL|L
NiAny ogau npepipod JUUENSPO £-0L €11
61866 0 . _ _ | “eoeld juliaz L g
899Zeyon ejWeuzod| ejojdey Hjua
EAEISNOS __
usd AIUsd WisH|aof| r /euso|  jaszoull| riN Ayzojod aszen|  Ayzojod ojsi9| 9'd
[ APOAGPOA AodNd toz0z] o
__ NAONOAOA AIOdldd ¢0¢-05| ‘O
CVEAVLS - SI V¥ N IOHMNYLSNOXMIY cO-rLELOE] 'S

MoAepop e 19eid sidnos AAOYZO|od



€ Z e¢ Bueng ‘S'B'glY @ ‘s Jamodgiing wawesboid ouenooeidz
‘ndoyAn WausASIo A
jowy yakyonserd z jqnaned Zeuop 148
29'L0€ €€ . i ~ luspaaA jugna] S heas] tad e
s8I Wods|oo'sor ¥ 00'0SE 0009421 L Y Z2-0 S03BY SHPONING UPSLFPESS|LE
S1d 1-£28|02'6EL 00'0FY _jooosg's gw ww £g op mysjdoxyigls sz jgnujed pod 8zo7 00MLLIELSISY|92
‘ndoyin WauaAlo A
Apyalqo guqolp e A4ois ‘iqrujod pod 8207 LG
02'S0ZS i = T lw 1 = aonisuoy suaolopopl | did
Iuse|A B0'86S 00'68 000ZL'9 gw 1USZO|N B |USZOJBU "2A BARIDOP ‘WX OF OP € MIPE[S BU [OBYIUNWIOY Z INS Z0A3)d ¥00d|52
1UISEIA BE'EEL 00'68 000vEZ'8 Ew 1uaZo|n e |uszojeu "pa siucdapizew z eaeidop ‘wnj 0 Op 89 MYPEps eu Aunwez zoasld £00d|¥2
[INETAY 05'/89 2 00'05Z 00052°04 } IOBYIUNLUOY Z INS - NYPEPYS BZ Y3)e|dod 200d|g2
jse|p, og'ees 00'68 noovz'e gw Aunusz mypepis ez yejejdod L00d |22
1ujse|A vE'Zes 00'6% 0009901 gw disez fujpdz oid zoaop 'w OOOE OP #1710y Z nydoxAa jugisiwa)d sUACIOPOA LOMZOLL0SZoL|1E
Sy L-008|#¥'L2ZE 00'6¥ 00095'9 gw Aujuedis juazoyoud zaq 1gnijod dAsqo ™ 00ML0LLOLSLE|OZ
"luguinyz nuw aljoynoyel e ndoyia nygnojy ajoxnoyel oid ‘alesy oyal po w ¢ op nsouaiepza aa ndoxia jepod whuaseidyd wejsualew ogeu ¢ - | 3 uiwoy yakupoya z nouiuedis
1gnujod dAsqO L1-0L /1
ndAsez alenjo po W Q| op nsouajepza 5z dAsez oid njgualew jugisiwajd oyiufosls Ul
S1Y 1-008|¥5'Z0Z [oo'st Jooose'os | euw wjuguInyz s Joyoes 'Yk ‘wel disez 00M10LLOLPLL|BE
‘yopnisia od mydoxfa wiuszoln s Aulwoy aoyayel 2
wjugunyz as nouuedAs disez |10} vil
MYPEINS BU NjEUSIEW JUSZo|n
S1y 1-008|2¥' LET _8.9 _Scm_.mh _ nE_ wz sayd mygha eu acejepow-"ps eu Auued~s juazo|n' 00HLOZIOZLLL|E1
‘wiveuaosn wigruy s e yoensia aa AuluedAs wjuassosdzol s nypep|s eu ogau
nyzau ndAseu op ogau nypeps eu AujuedAs Juszoln 0Z LLL
dAsez Auyadz oud njeuajew unsaxd
Siy L-008|¥5'202 oo'st |ooosa'or _ mE_ EW 001 PBU JSZOUL A | Joy Z nydoxha uepepien 00HZOLIOLLGL|LE
nydodAa uepejyeu |-0L £91
mydoxyfa oyglysinau juepepyasd ‘luepeps luepepeN 0L 291
Siy 1-008| 1¥'862 00'6Y 000809 gw W 00OE OP £-G'loy z mydoxAa jugisiwa)d SUACIOPOA ™ 004251 OS2t |0t
s 1-008|1¥'862 00'6¥ 00060'9 gw W Q00E OP ¥~ 10y Z nydoyAa ugsiwayd SUACIOPOA ™™ 004201 105291 |51
'NUIYZo) Zaq Wiuszols as yesae ‘mydoyAa juazojeu zaq ‘myjpayisosd oyuaesdop yrup Bu npajyo zaq ‘nyans od
mydoxfa jugisiwald JUACIOPOA 0L Z9L
sid 1-008{15'262 00'6€ 00060°9 gw W'y op £-Guoy z nydoxyfa jugisiwed gising 00HZSLLOLLOL|YL
Siy 1-008|15'L82 00'6E 00060'9 gw W'z op 1oy z nydoyia lajsiwaid gising 00HIOLLOLLEL|EL
"yepaysoid juaesdop eu ogau npewosy eu Aqopeu jusesdop wiugupzesdia s aje 'Aqopeu juaeidop op 1USZOJEU Zag
nydoyAa luisiwayd 3[SIAS L1-0L 191
sl 1-008|00'5¥6 _S,E 00000'€9 _ NE_ W z op 'Y - uzojud - yfi ugis juszed JuguenSPO™ 00 LLLLOLIGL|ZI
‘ndoyAn alesy po W ¢ op 1SOUS|EPZA BU NjEUS]EL WIUSZOIN S Juapan Juwazped oud

A
-
=



's'e‘'gIM @ ‘s samodgring wawelboid oueacoridz

L€ Z € BUBNS
[
Kyoes alerjo po ogeu ndoxfa Auely po w | jsous|epzA BU
Siy 1-1281€'518 loo'st 006€9'SL | dosifA “JAB10 ‘gAO}SEId JUBPBA 1UGN} ‘JoLY UNSa)d ™ 0041019./29666¢
npalqo yokuqoup '(6°z £28 12 28 '€k L2Z8 ‘1) LZ8) PUSQNOJY 0GaU SUSZES SOBZIEUEY OGSU NPOACPOA
yokrojguiielopys ogau yofaolseld gy z juapan jugnu oid jJowy unsald 19-/Z 866
LEGLE _ _ g I - JowyunsaidjusiusAgls| 66| 110
SiM Wods|oo'osz 2 00'S8Z 00000'8 sny Anojuan - 0154 A faoun) dopod HZovrL6ZEr|8E
S1d NDds|00'009 £1 00'00Z + 00000'8 sny fnounez .| - 00L N 00SE 19eABUARU SEd HozeeLzey|Le
Siy Wods|zg'sry 00'12 ooozy'iLz w 91 Nd Ww 0'¢ X Z€ P (0013d) OH 34 BroyEl BYGNIL H0BLELO8Z|SE
IHEETN 00'0ZL 00'sy 0000091 sy ZE NQ As 3d 13 doyha e Z1W 0ONLZLLSLLLB|GE
Siy L-2Z8|00'09E 2 00'662 00000'8 sny yofnaojuan uoknouny ndopjod Juszeso 00Y L LLLOVE6R|PE
lugpzapod gujaga
yofaouny ndopjod juszeso OF 668
Siy 1-428|00'82¥ L _Eﬁm _S_Ec._m E_ SZ1L NQ lannod oyjupoacpos 8x£=_mmc..._ 00dLLLELZZER|EE
‘Apon Jogzos Ayoibojouapieq eu Apepyeu ‘nypensoid oyjugyajuisap e Apoa juepop 'Apoa JusisndAa g Jugisndeu
Igrujod oylupoaopon aoyajuisap e yoedold ¢ 268
S1Y 1-£z8]00's1LE [oo'st |oocoosz w 51 N 1anuiod oyjuponopon exsnoxz eaoxelL | ooxiLLLzzz68|ze
‘nysnoxz noaoxej} oid Apon uepop B NOPoA NOAOYE]) Jugisndeu ‘ejpedia oYI2asSN0oNZ NUNSPO B azgjuowap 'azejuow ‘unspd
1grijod oylupoAopon ANSNoNz n0Ne|L | Z68
Sid 1-228|00'00F 8 00'0S0 | _QSS.m_ sy 08 N nsed yojoBABUARL ZBIUOW ™ o0dlLLLEFZI68|LE
SiH 1-228|00'080 | 00'SEL 00000'8 sny Z& Na Axlodyd oud yojuaely nipuaa zejuop 00MLLLELLIBR|0E
1qnujod eu JnjeLE YojuPOAOPOA ZBIUOY |6E
Sty 1-228|00'09€ 2 _B.mmm _Scn_n..m m_;_ 08-Z¢ Na ¥elfodid ysjuporopoa zejuow ez yajejdud” _ DOYBELZLLEL8|62
Aneidiud 6.8
Sy 1-2z800's1LE Joo'st looooo'1z w| wuw z¢ p ndowkn eA yoknoualiaiod yeann zewow|  oouLzLL9LLL8|sz

f



tavba : 201314-02 REKONSTRUKCE MK A IS - STAVBA 2
bjekt : PS-101 CERPACI STANICE - TECHNOLOGIE JKSO: 815.3.1

Rekapitulace stavebniho objektu

Zakl. aidaje PS-101
CERPACI STANICE - TECHNOLOGIE

Tfidnik stavebni 815 Objekty pozemni zvlastni
815.3 svisl& nosna konstrukce monoliticka betonova plodna
815.3.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisu nalaia iclch

Soupis e Iy DT T e e i |Cena (K&)
101.02 Carpacl stanice - technc-TogIe 241 000,00
Celkem objekt . PS-10% IOSIT= TR N 5o |72 15249000,00.
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[Obchodni nazev

Ulice a &.p.

Misto

PSC

ICO

DIC

Kontaktni osoba
telefon, fax
e-mail

Poznamka :

Ve viech listech tohoto souboru miiZzete ménit pouze buriky s modrym pozadim. Jedna se o tyto tdaje :
- (idaje o firmé&
- jednotkové ceny polozek



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb -

Stavba : 201314-03 CESKY KRUMLOV, NOVE DOBRKOVICE
REKONSTRUKCE MK A IS - STAVBA 3

Cena bez DPH: 2 464 025

Zadavatel : Mésto Cesky Krumlov ICO : 00245836
namésti Svornosti 1 DIC : CZ00245836
38101 Cesky Krumlov-Vnitfni Mésto
Projektant : Ing. Milo Charvat ICO : 68063822
Pod Hradbami 2003/3 DIC : CZ5708191852

59401 Velké Mezif(&i

Rekapitulace stavebnich objektli a provoznich souborii

Cislo a nézev objektu / provozniho souboru : F - R ], $-10) _Pocet Cena
Ostatnl a vedlejsi naklady 1,00

00 Vedlejsl a ostatni naklady 1,00 58 000,00
Stavebni objekt 1,00

S0-302 OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACI 822.6.2 1,00 2406 025,20
Celkem za stavbu 2 464 025,20

,"F i
g / 7 1

TT etavebnf s.ro. ©
Domoradiee 303
381 01 Cesky Krumlov

tel.: 380 726 378
1¢0: 26072912, DIC: CZ26072912

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 2z 7 g > )
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Stavba : 201314-03 REKONSTRUKCE MK A IS - STAVBA 3
Obijekt : S0-302 OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACH JKSO: B8226.2

Rekapitulace stavebniho objektu

zakl. udgje  S0-302
OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACI

Ttidnik stavebni 822 Komunikace pozemni a letisté
B822.6 Kkryt (materidl konstrukce krytu) z kameniva prolévaného Zivicl

8226.2 rekonstrukce a modemizace objekiu prosta

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisu naleZejicich k objektu

Soupis ) T ) N #iay - ___ |Cena (K&)

302.05 OPRAVY POVRCHU 2 406 025,20
ColkemobjeXt 2 2= 10" SO-3028 11— chi= o Ui T i A SR g a1 -0 121406.025,20.

ThA ﬂnvehngos:‘.r.n. m
- pomoradies
18] 01 Cesky Krumlov
tel.: 380 726 378
1C0: 26(};29&2. pIC: CZ26072912
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