

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky: Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. U Nových Domovů"

Zadavatel: město Český Krumlov
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

V Českém Krumlově dne 17.12.2015

Výše uvedený zadavatel sděluje následující dodatečné informace k Výzvě k podání nabídky vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi.

1. Výzva k podání nabídky

Zadavatel ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby **Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. U Nových Domovů"**, evidenční číslo zakázky VZCK 0114/2015, ze dne 14.12.2015, uvedl v bodě 4. Doba plnění veřejné zakázky chybně datum konečného termínu pro předání a převzetí díla.

Správný datum konečného termínu pro předání a převzetí díla je **15. duben 2016.**

2. Příloha č. 7 k Výzvě k podání nabídky - Návrh smlouvy o dílo

Zadavatel v textu Přílohy č. 7 k Výzvě k podání nabídky - Návrh smlouvy o dílo, článek III. DOBA PLNĚNÍ v bodě 1. chybně uvedl datum konečného termínu pro předání a převzetí díla.

Správný datum konečného termínu pro předání a převzetí díla je **15. duben 2016.**

Uchazeč bere na vědomí, že datum konečného termínu pro předání a převzetí díla v souvislosti s plněním veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. U Nových Domovů" je **15. duben 2016.**

S pozdravem

Ing. Petr Pešek
vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov