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SMLOUVA O DiLO
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozd. predpist

¢islo smlouvy zhotovitele: Cislo smlouvy objednatele:

1. Smluvni strany

g o

1.2

1.3.

1.4.

1.5

Objednatel:

Mésto Cesky Krumlov

se sidlem nam. Svomosti 1, Cesky Krumlov, PSC 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou mésta

IC: 00245836

DIC: CZ00245836

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smiuvnich: Mgr. Dalibor Carda, starosta mésta )
- ve vécech technickych: Ing. Petr Pesek, vedouci odboru investic M&U Cesky Krumlov
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Cesky Krumlov

Cislo Gétu: 221241/0100

tel. 380 766 700

na strané jedné (dale jen ,objednatel")
a

Zhotovitel:

Obchodni jméno: ZITAS spol.sro

Sidlo: Chval$inska 242, 381 01 Cesky Krumlov
Zapis v OR: Ceské Budéjovice, oddil C, viozka 1370
IC: 45021392

DIC: ¢z45021392

zastoupena Josefem Hidskem — jednatel

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smiuvnich:  Josef Hidsek

- ve vécech technickych: Josef Hlasek

bankovni spojeni: GE Money Bank

¢islo uctu: 111305544/0600

tel. 602458496

na strané druhé (dale jen ,zhotovitel")

uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozd. pfedpisti (dale jen .obéansky zakonik' nebo jen "OZ") tuto
Smilouvu o dilo (dale jen "Smiouva").

Smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti objednatele o pfidéleni vefejné zakazky na
stavebni prace " Solarni ohfev TUV - Sportovni hala a Plavecky stadion v Geském
Krumlové II" (dale jen "zakazka").

Objednatele pri realizaci stavby kromé zastupcl uvedenych v odst. 1.1. mize zastupovat
s plsobnosti technického dozoru stavebnika tieti osoba (dale jen "Technicky dozor").
Bliz8i ujednani tykajici se technického dozoru jsou uvedena v €l. 11 Smiouvy.

Pfi operativnim technickém fizeni &innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zépist o
spinéni podminek pro uvolfiovani zaloh, odsouhlaseni faktur nebo jinych podkladl pro



placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisi o pfedani a pfevzeti dila nebo
jeho Easti jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele: .. Josef Hlasek....tel. .. 602458496
za objednatele: Petr Zaumiiller, investiéni technik, tel. 602 703 920,

a to vzdy kazdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno Jinak. Toto zmocnéni trva az do
pisemného advolani.

2. Zakladni udaje o dile

2.9

2.2,

2.3.

2.4,
2.5.

Nazev stavby: Solarni ohfev TUV - Sportovni hala a Plavecky stadion v Ceském
Krumlové Il

Predmétem dila je realizace dila v nasledujicim rozsahu (€lenéno po objektech):
2.1.1. Solarni ohfev TUV - Plavecky stadion:

demontaz 16 ks stavajicich vyhospodarenych kolektorli na ohfev TUV véetné
nosne konstrukce a potrubnich rozvodl, osazeni nové nosné konstrukce a max.
20 ks novych kolektori véetné potrubnich rozvodd a regulacni jednotky, napojeni
na stavajici solarni zasobniky ve strojovné plaveckého bazénu.

2.1.2. Solarni ohfev TUV - Sportovni hala:

osazeni max. 5 ks nosné konstrukce kolektorl a instalace max. 25 ks solarnich
kolektorli na stfechu sportovni haly, napojeni kolektorl na solami teplovodni
spiraly stavajicich bivalentnich zasobniki TUV v suterénu SH, osazeni tlakové
expanzni nadoby, osazeni smésovaciho ventilu, cirkulace a fidiciho systému. Tato
cast dila miZe byt realizovana ve dvou etapach - v I. etapé bude instalovano 5 ks
nosne konstrukce a 16 ks solarnich kolektor( a ve . etapé budou instalovény
4 ks nosné konstrukce a 9 ks solarnich kolektorii.

Dilo je popsano v projektové dokumentaci Zpracovane spoleénosti MARS, s.r.o.,
ChvalSinska 229, Cesky Krumlov, &. zakazky: 002/2014 a 006/2014, datum: 15.1. a 15,5.
2014, stupefi: DPS, odpovédny projektant: Ing. Karel Kotyza (dale jen "projektovs
dokumentace").

Podrobné vymezeni dila dale vyplyva ze zadavaci dokumentace zakazky a z nabidky
zhotovitele podané v zaddvacim fizeni.

Adresa stavby: Cesky Krumlov - pozemky p.C. 2374 a 3415/1 v k.. Cesky Krumlov a obci
Cesky Krumlov.

Stavebni povoleni/ohlasenilvyjadieni:
Zavazné stanovisko OUPPP M&U Cesky Krumlov &j.

3. Predmét plnéni

3.1.

3.2

3.3.

Predmeétem Smlouvy je zavazek zhotovitele provést viastnim jménem pro objednatele dilo
uvedené v ¢l. 2 Smlouvy v rozsahu a kvalité stanovené projektovou dokumentaci a v
terminech dohodnutych ve Smiouve.

Zhotovenim stavby se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidll a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni viech &innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné.

Mimo vSechny definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a éinnosti:

a) zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

b) veskere prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku,



3.4.

¢) zabezpeceni zafizeni stavenidté a to v souladu s potfebami zhotovitele, v souladu
s dokumentaci predanou objednatelem a v souladu s dal$imi poZadavky objednatele,
zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

d) demontéaz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atesti a dokladli o poZadovanych viastnostech vyrobki ke kolaudaci napr,
podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplinéni nékterych zakonu, ve znéni pozd. predpist,

f) prohlaSeni o shodé,
g) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

h) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skiadku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozd. pfedpist,

i) zajisténi fotodokumentace o pribéhu stavby vtisténé a digitalni podobé. Tato
fotodokumentace opatiena struénym popisem s vyznagenim data pofizeni bude
objednateli pfedana jako pfiloha protokolu o pfedani a pfevzeti dokonéené stavby,

J) vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby v souladu s Vyhlaskou &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd. pfedpisl, a jeji predani
objednateli v Sesti vyhotovenich, pfedani Upinych informaci a podkladi ke véem
zménam stavebnim i technologickym tak, jak budou v prib&hu provadéni dila
odsouhlaseny objednatelem a provedeny,

k) zpracovani geodetického zaméfeni (polohopis a vykopis) veskerych terénnich Uprav a
pfedani tohoto zaméfeni v tisténé a digitdini (elektronické) podobé v otevienych
formatech objednateli v $esti vyhotovenich,

) zpracovani geodetického zaméfeni (polohopis a vyskopis) veskerych nové vzniklych
staveb (mistni komunikace, chodniky, cesty, schodisté, vefejné osvétleni), vyhotoveni
geometrického planu schvaleného pfiislusnym katastralnim Gfadem tak, aby nové
vzniklé stavby mohly byt pfipadné zapsany do evidence katastru nemovitosti a predani
tohoto zaméfeni v tisténé a digitalni (elektronické) podobé v otevienych formatech
objednateli v $esti vyhotovenich,

m)detailni zdokumentovani pfesného skuteéného vedeni véech rozvodu (El aj.), a to jak
fotodokumentaci, tak pfesnym zakresem do zjednodusenych stavebnich vykresd k
tomu vyhotovenych na naklady zhotovitele; zakresy budou detailné kétovany, piitemz
tyto zakresy budou provedeny oddélené pro kazdy jednotlivy druh realizovanych
rozvody; vSechny tyto podklady budou vypracovany a odevzdany objednateli a
zpracovateli projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby, kazdému v Sesti
vyhotovenich v tidténé a digitaini (elektronické) podobé:

n) zajisténi veskerych geodetickych praci a prizkumi souvisejicich s provedenim dila a
jejich zdokumentovani pro potfeby zhotoveni projektové dokumentace skuteéného
provedeni stavby;

0) zajisténi veskerych vefejnopravnich povoleni, povoleni, souhlasii a oznameni
pfislusnych Ufad( a dalSich doklad( souvisejicich s provedenim dila a jeho kolaudaci
tj. vydanim kolaudaéniho souhlasu (napf. ve vztahu k potfebnym pfekopm & zaborim
nutnym k provedeni dila),

P) povinnost vést pfesnou evidenci zmén v mnozstvi, kvalité, pouzitjch material apod.
samostatné zmeénové listy, do nichz zhotovitel zapisuje zejména véechny zmény,
v jejichz dusledku dochézi k odchylkdm od projektové dokumentace pro provedeni
stavby a veSkeré zmény v mnoZstvi, kvalité, pouZitém materialu apod., které v pribéhu
provadeni dila vzniknou, a povinnost prilb&2né pisemné& oznamovat veskeré zmeény
objednateli v rdmei pravidelnych kontrolnich dni stavby.

Zhotovitel prohlasuje, 2e ma veskeré podklady nezbytné kfadnému a véasnému
provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje s vynaloZenim odborné péée prezkoumat veskeré
vySe uvedené podklady a bez zbyteéného odkladu objednatele pisemné upozornit na
Jejich pripadné vady brénici fadnému a/nebo véasnému provedeni dila. Prekazi-li vady



3.5.

3.6.

3.7.

podklad( fadnému a/nebo véasnému provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho
provadeni pferusi az do doby jejich zmény nebo pisemného sdéleni objednatele, ze na
jejich pouziti pfi provadéni dila trva. Zhotovitel, ktery nesplnil uvedené povinnosti,
odpovida za nemozZnost dokonCeni dila nebo za vady dila zplisobené pouZitim
nevhodnych podkladl pro jeho provedeni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vcas, v odpovidajici kvalité podle platnych predpist a
technickych norem. Zhotovitel potvrzuje, Ze si je védom mimofadného vyznamu fadného a
vEasného provedeni dila, jak je definovano ve Smlouvé, v souladu s veskerymi
podminkami uvedenymi ve Smlouvé.

Objednatel se zavazuje pievzit provedené dilo bez vad a nedodé&lki a uhradit za
provedeni dila cenu tak, jak je uvedeno dale.

Dilo je povazovano za ukonéené po provedeni viech praci a dodavek uvedenych v él. 3.
Smiouvy prosté vad a nedodélk( a poté, kdy zhotovitel predal objednateli veskeré doklady
uvedene v odst. 10.2. Smiouvy.

4. Sjednana doba pro provedeni dila

4.1.

42,
4.3.

44,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zahaji prace do 5 (péti) pracovnich dnli po doruéeni pisemne vyzvy
objednatele k zahajeni praci.

4.1.2.  Zhotovitel se zavazuje ukonéit prace na objektu Plaveckého stadionu a I. etapu
praci na objektu Sportovni haly nejpozdéji do 31. fijna 2014.

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukoncit II. etapu praci na objektu Sportovni haly nejpozdéji
do 75 dni po obdrZeni vyzvy objednatele dle &l. 4. odst 4.1. bodu 4.1.1. této
smiouvy.

4.1.4. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 (péti) dnli od pfedani a prevzeti dila.
Plnéni piedmétu Smlouvy muze byt zahajeno pouze na vyslovny pokyn objednatele.

Pinéni pfedmétu Smiouvy je zahajeno protokolarnim pfedanim staveniété zhotoviteli a
ukonéeno bude v souladu s €. 10 Smiouvy.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveniité prosté veskerych pravnich i
faktickych vad a prosté prav tretich osob véetné viech doklad(l pro provedeni dila
nejpozdéji v den zahajeni stavby.

Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélki pfed sjednanym terminem
dokonceni, zavazuje se objednatel toto dilo pfevzit i v dfivéj§im nabidnutém terminu,

Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadného a véasného
spolupusobeni objednatele dohodnutém ve Smiouvé. Po dobu prodleni objednatele
s poskytnutim spoluplisobeni neni zhotovitel v prodleni se spinénim zavazku, pokud
pisemné upozornil objednatele na nutnost poskytnuti spoluptisobeni v pfimérené dobé.
Pokud je objednatel v prodleni s pinénim tohoto svého zavazku, je zhotovitel do doby
sjednani dohody nebo daldiho postupu opravnén pferusit prace na stavbé a pozadovat
zménu Smlouvy v pfislusnych &astech, zejména v terminu dokonéeni.

Lhity pinéni pfedmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci predlozenym
v nabidce zhotovitele, ktery tvori pfilohu &. 3 Smiouvy a je jeji nedilnou souéasti.

Harmonogram muzZe byt aktualizovan podle skuteéného terminu zahajeni stavby
v souladu s podminkami Smilouvy. Pfipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a
projednana s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahajeni praci.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech,
které mohou mit viiv na terminy provedeni dila &i jakékoliv jeho éasti.

Objednatel miZe odmitnout Zadost o prodlouzeni terminu pro dokonéeni realizace dila,
pokud by zhotovitelem navrhovany termin pfesahoval datum 30.9 2014,

5. Véci uréené k provedeni dila



5.1.

5.2.

5.3.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté doklad
prokazujici povoleni stavby, veskeré potfebné doklady podie podminek stavebniho
povoleni a projektové dokumentace o piedepsanych zkouskach podmifiujicich prevzeti,
zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolaudaéni fizeni.

Objednatel po uzavieni Smlouvy pfeda zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu doklady,
uvedené v odst. 2 Easti Il. VSeobecnych obchodnich podminek mésta Cesky Krumlov
(dale jen "VOP"), které tvofi pfilohu &. 2 Smlouvy a jsou jeji nedilnou soudasti.

Objednatel mé ke zhotovované véci viastnické pravo, piiemsz zhotovitel nese nebezpedi
$kod az do okamziku pfedani dila.

6. Cena za dilo

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle &l. 3 Smlouvy je stanovena dohodou
smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd.
predpisq, a éini:

Cena celkem bez DPH 822.563 KE¢.

Cena celkem bez DPH, uvedena v é&l. 6. odst. 6.1. Smiouvy (déle téZ "dohodnuta cena
dila"), je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni a zadavacich
podminek objednatele. Nabidkovy polozkovy rozpoget stavby (ocenéné soupisy praci s
vykazy vymér) ze zadavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpoget stavby") tvofi prilohu &,
1 Smiouvy a je jeji nedilnou soudasti.

Dohodnuta cena dila je cenou maximalni a je pevna po celou dobu realizace zakazky.
Dan z pfidane hodnoty (dale jen "DPH") bude vZdy uvedena ve vysi dle predpisl platnych
k datu zdanitelného pinéni v souladu se zakonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd. pfedpist (dale jen "zakon o DPH"), neni-li dale uvedeno jinak.
V dobé podpisu smlouvy &ini zakladni sazba DPH 21%.

V dohodnuté cené dila jsou obsaZeny také naklady na vybudovani, provoz, tdrébu a
likvidaci zafizeni staveni$té a naklady praci a pozadavki uvedenych v odst. 3.2 Smiouvy
a 3.3. Smiouvy.

Dohodnutéd cena dila je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze
v pfipadech a za podminek uvedenych ve Smlouvé, zejména pak v piipadé:

a) dojde-li k zastaveni nebo prodiouzeni stavby z divodil lezicich na strané objednatele,
b) dojde-li k ziZeni pfedmétu pinéni stavby oproti zadavacim podkladim,
¢) dojde-li ke zméné podminek financovani dle Smlouvy,
d) dojde-li k zméné rozsahu dila na zakladé:
da) pozadavku objednatele - nafizené viceprace

Pokud se pri realizaci dila vyskytne potfeba dodateénych stavebnich praci a/lnebo
dodavek a/nebo sluzeb, které nebyly obsazeny v pfedmétu dila dle Smiouvy ani
jejich cena neni obsazena ve dohodnuté cené dila a objednatel trva na jejich
provedeni, zhotovitel miZe provést tyto stavebni prace, dodavky nebo sluzby
pouze na zakladé pisemné dohody s objednavatelem o jejich provedeni,

db) poZadavku zhotovitele - vyzadané viceprace

Pokud se pii realizaci dila vyskytne potfeba dodateénych stavebnich praci a/nebo
dodavek a/nebo sluZeb, které v plvodnich zaddvacich podminkach nebo v dobé
sjednani Smiouvy nebyly znamy a nebyly v pfedmétu Smiouvy zahrnuty vibec
nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich potfeba vznikla v dusledku
objektivné nepfedvidanych okolnosti, tyto dodateéné stavebni prace a/nebo
dodavky a/nebo sluzby jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci
alnebo dodavek a/nebo sluzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto
skuteCnosti maji prokazatelny vliv na cenu dila, oznami zhotovitel jejich potfebu
pisemné objednateli. Smluvni strany zaénou bez zbytet¢ného odkladu jednat o
zplsobu, jakym bude vznikla potfeba dodateénych stavebnich praci a/nebo
dodavek a/nebo sluZeb realizovana. K tomu budou postupovat podie VOP.



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

dc) zjisténi rozhodnych skuteénosti pfi efektivnim provadeni dila, v jejichz dusledku je
mozné omezit rozsah dila bez toho, Ze by doslo ke zméné kvalitativnich hodnot
dila — ménéprace.
Pokud zhotovitel zjisti pii efektivnim provadéni dila, e na zakladé posouzeni
rozhodnych skuteénosti Ize navrhnout objednateli omezeni rozsahu dila o
meénéprace, je povinen toto udinit bez zbyte¢ného odkladu. Objednatel se
zavazuje prislusny navrh zhotovitele posoudit a vyjadiit se k nému v pfiméfené
Ihité po jeho obdrzeni, pficemz pokud se objednatel nevyjadfi ve |hité péti
pracovnich dnu, plati, Ze navrh nepfijal.

Cena za dilo zahrnuje i vicepréce, o kterych zhotovitel v dobé podpisu Smlouvy nevédél,
ac o nich pfi vynalozeni odborné péée védét mohl & mél. Timto se rozumi Zejmeéna prace,
které mél jiz zhotovitel moZnost pfedpokladat na zakladé pfislusné projektové
dokumentace.

Ma-li z divodl uvedenych v odst. 6.5. Smiouvy dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi
byt postupovano podle &asti VII. a &asti XVill. VOP. Pro ocenéni praci alnebo dodavek
alnebo sluzeb bude nejprve pouzita jednotkova cena uvedena v nabidkovém rozpoétu
stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoétu stavby uvedena neni, bude k
jejimu stanoveni pouzita jednotkova cena podle systéemu cenové soustavy URS Praha
(podle Katalogi ,S* a ,M" popisti a smérnych cen stavebnich a montaznich praci) nebo
jiné ve stavebnictvi b&zné uZivané cenoveé soustavy, a to vzdy na drovni 80% v té dobé
platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci a/nebo dodavek a/nebo sluzeb je
mozno provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami,
ktery je uveden na zménovém listé. Jestlize zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez
pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich Ghradu; veskeré
naklady spojené s témito zménami a doplitky nese zhotovitel,

K provedeni veskerych vicepraci (nafizenych i vyzadanych) musi byt vZdy uzavien
pisemny vzestupné &islovany dodatek ke Smlouvé, v némz bude uréen Zejmena predmét
a rozsah praci, éas pinéni, predpokladany dopad na termin celé stavby a cena téchto
praci, stanovena podle odst. 6.7. Smiouvy. Podkladem pro uzavieni dodatku je vzdy
zmenovy list zpracovany zhotovitelem, ktery bude obsahovat veskeré kvantitativni,
kvalitativni a jiné zmény rozsahu dila a jejich dopad na zménu dohodnuté ceny dila a
pfipadnou zménu terminu dokonéeni dila.

Bez ohledu na vie vy$e uvedené plati, Ze cena za dilo mize byt navy$ena pouze z
davodu vicepraci, které budou zadany v souladu se zakonem & 137/2006 Sb., o
verejnych zakazkach, ve znéni pozd. predpist (dale jen "zakon o vefejnych zakazkach").

7. Platebni podminky

A,

7.2.

7.3.

7.4.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupné v zavislosti na skuteéném
postupu provadéni dila zhotovitelem.

Cena za dilo bude objednatelem hrazena podle smiuvnimi stranami a technickym
dozorem odsouhlaseného zjistovaciho protokolu, ktery bude obsahovat soupis skuteéné
provedenych praci a bude tvorit pfilohu kazdé faktury vystavené zhotovitelem za kazdy
kalendarni mésic. Fakturované ceny budou odpovidat polozkam dle vykazu vymér.

Uhrada pfislu$né ¢asti ceny za dilo bude provadéna na zakladé faktur — danovych
dokladu — vystavenych zhotovitelem za kalendafni mésic zpétné a predlozenych
objednateli vZdy ve dvou originalech.

Zhotovitel je povinen pfedloZit technickému dozoru i objednateli nejpozdéji do 10
kalendafnich dnu od uplynuti pfisluného mésice zjistovaci protokol ve dvou originalech,
jehoz souéasti bude soupis skute¢né provedenych praci v tomto mésici, véetné veskerych
pfipadnych vicepraci & ménépraci. Objednatel se zavazuje schvalit zjistovaci protokol
pouze v pfipadé, Ze skutecné provedené prace budou po terminové i vécné strance
odpovidat harmonogramu. Zjistovaci protokol bude obsahovat zejmena;

- oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,
— nézev, sidlo a IC zhotovitele,



o

7.6.

ol

7.8.

7.9.

7.10.

— Udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku v&. spisové znacky,
- nézev, sidlo a IC objednatele,

— datum vystaveni,

— pfedmét a nazev dila, ¢islo Smiouvy,

— soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych poloZzek a jednotkové ceny die
nabidkového rozpoétu stavby,

— cenu bez DPH ¢&asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,
~ razitko a podpis opravnéné osoby.

Po odsouhlaseni zjistovaciho protokolu a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovitel
dariovy doklad (fakturu), jehoz nedilnou sougasti musi byt tento zjistovaci protokol.
Darovy doklad (faktura), u které nebude pfilozen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny
zjistovaci protokol, bude objednatelem vracen.

Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opréavnén fakturovat pouze ty prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude dafovy doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty
prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu
ast dafového dokladu (faktury), se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast dafiového dokladu
(faktury) nemGze zhotovitel uplatiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého
diuhu objednatele.

Danovy doklad (faktura) musi obsahovat naleZitosti dafiového Géetniho dokladu, formou a
obsahem odpovidat zakonu & 563/1991 Sb., o Ugetnictvi, ve znéni pozd. pfedpisi,
zékonu o DPH a musi mit nalezitosti obchodni listiny dle § 435 OZ. V pfipadé, Ze dafovy
doklad (faktura) nebude obsahovat tyto naleZitosti, bude objednatelem vracen k opraveni
bez proplaceni.

Objednatel miZe dafiovy doklad (fakturu) odmitnout v pfipadé, kdy dafiovy doklad
(faktura) obsahuje nespravné nebo netipiné Gidaje nebo obsahuje chybné cenové tdaje.
Objednatel musi danovy doklad (fakturu) vratit bez zbyteéného prodieni, nejpozdéji do
data jeho splatnosti, jinak je v prodieni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana
spravné. U opraveného dokladu pogina bézet lhita splatnosti znovu ode dne doruéeni
opraveného &i nové vyhotoveného dafiového dokladu (faktury).

Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doruéeni faktury. V pochybnostech se
ma za to, Ze dafovy doklad (faktura) byl objednateli doruéen tfeti den po odeslani
zhotovitelem.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smiuvnimi
stranami, bude jejich cena na faktufe uvedena samostatné popi. bude vystavena
samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé viech néleZitosti uvedenych v odst.
7.6. Smilouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a
odsouhlaseny.

Objednatel se zavazuje, Ze vySe dohodnuté platebni podminky dodrZi a ve sjednanych
terminech poukaZe platby na tcet zhotovitele. V pfipadé prodieni s Ghradou je zhotovitel
do doby skuteného zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a poZadovat
zménu Smlouvy v pfislusnych Eastech, zejména v ¢ase plnéni. V pfipadé pferuseni prace
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskeré naklady a 3kody, které mu v této
souvislosti vznikly.

8. Zpusob provadéni dila

8.1.

8.2.

Zpusob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto
jinak. Zhotovitel bude pfi pinéni pfedmétu Smlouvy postupovat s odbornou znalosti.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat obecné& zévazné pravni pfedpisy, nafizeni organd
vefejné spravy, zavazné i doporugené technické normy, podklady a podminky uvedené v
této Smilouvé a vedkeré pokyny objednatele dle této Smiouvy. Zhotovitel se bude fidit
vychozimi podklady objednavatele, zépisy a dohodami opravnénych pracovniki



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadienimi dotéenych organi statni spravy. Zhotovitel
je sou€asné povinen upozornit bez zbyteéného odkladu zhotovitele na nesoulad mezi
zadavacimi podklady a pravnimi ¢i jinymi predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoliv
v prubéhu provadéni dila zjisti.

Zhotovitel nesmi pii provadéni dila bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
provést zadnou zménu oproti projektové dokumentaci. Zjisti-li zhotovitel kdykoli pfi
provadeni dila skryté prekazky branici fadnému provadéni dila resp. jeho pfislusné &asti,
je povinen tuto skute¢nost bez zbytecéného odkladu oznamit objednateli a vy&kat s dalsim
provadénim dila jeho pokynU resp. v pfipadé prekazky tykajici se jen uréité éasti dila je
opravnén pokraCovat v provadéni dila ve vztahu k jinym jeho &astem.

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveniété do okamziku predani dila stavebni denik.
Podrobné Uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v &l. 10 &asti XI. Provadéni dila
VOP, pokud dale neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho a Technického dozoru stavebnika miZe provadét zaznamy do
stavebniho deniku pracovnik vykonavajici autorsky dozor, organy statni kontroly popf. jiné
statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor. Vjeho pribéhu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smilouvou, projektovou dokumentaci a
zadavacimi podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisti a rozhodnuti
verejnopravnich predpist tak, aby jakost dila odpovidala pozadovanému standardu. Na
nedostatky zjiSténé v prib&hu praci objednatel neprodlené upozorni zapisem do
stavebniho deniku. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen postupovat podle odst. 8.4.
Smilouvy. V pfipadé zjisténi vad dila tyto neprodlené odstranit & dohodnout zpusob a
termin odstranéni.

Technicky dozor neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele. Je véak opravnén dat
pracovnikiim zhotovitele prikaz pferuit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele
neni dosaZitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni praci, které
budou v dalSim pribéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi)
dny pfed provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéz predem dohodnut ve
stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel Technicky dozor ke kontrole takovych praci, bude
povinen na Zadost Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na viastni naklad.
Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, o kterych byl prokazatelné informovan,
zhotovitel je opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel
dodateéné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti provést na
naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese
veSkeré naklady s timto Ukonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly
provadéni dila objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a kvalitni
provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji poZzadovanou
certifikaci € jiny prOvodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na wyzvani
objednatele, nejpozdéji pfed zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému
dozoru stavebnika certifikat Ci jiny privodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného
vyrobku, konstrukce & materialu. Zhotovitel souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité
vyrobku, konstrukce ¢i materidlu ma objednatel pied jejich zabudovanim pravo vyzadovat
predloZeni pfislusnych vzorki s privodnimi doklady prokazujicimi napf. vyrobce,
parametry, kvalitu atd. Souasné se zhotovitel zavazuje, Ze v pfipadé pouziti vyrobku,
konstrukce €i materidlu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pfed
jejich objednanim objednatele a vyZada si jeho souhlas.

Soucasti pinéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je dolozeni vysledki
potrebnych individualnich zkouSek a pozadavkl pfisludnych statnich organd. Provedeni
zkousek se fidi podminkami Smiouvy, zavaznymi i doporuéenymi technickymi normami a
projektovou dokumentaci.



8.11.

8.12.
8.13.

8.14.

8.15.
8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

Zhotovitel se zavazuje provést na pozadani objednatele dodateéné zkousky potvrzuijici
kvalitu provedeného dila, a to v rozsahu, ktery povaZuje objednatel za potiebné. Pokud
vysledek zkousky nebude vyhovuijici, ponese naklady na jeji provedeni zhotovitel, jinak
nese naklady na dodateéné zkousky objednatel.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu, pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouet material (dilo &i jeho
¢ast), aby se ujistil, Ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky
(kontroly) a zkousky budou provadény u zhotovitele nebo jeho subdodavatell v misté
dodani, popf. vmisté koneéného pinéni dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho
subdodavatelt, pak se musi zhotovitel osobam povéfenym objednatelem zajistit pro tyto
Gcely véechny potfebné technické prostfedky a soucinnost, a to zdarma. Zhotovitel je
povinen zdarma dodat vzorky materiall vZdy, kdyZ jsou objednatelem pozadovany pro
kontrolni méfeni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkousené prace ¢i
materialy nevyhovovaly specifikacim poZadované kvality, smi je objednatel odmitnout
s prokazanim nevyhovujicich viastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zboZi nahradit
nebo provést vdechny Gpravy (zmény) nezbytné pro spinéni specifikovanych pozadavka,
a to na vlastni naklady.

Sjednané terminy se povazuji za spinéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi
objednatel.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci.

Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za plnéni pfislusnych ustanoveni
zakon(, vyhlasek a norem o poZarni ochrané.

K dodrzeni ustanoveni Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpUsobilymi a progkolenymi pracovniky.

Zhotovitel je povinen veskere subdodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se
véemi podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladii a Smiouvy.
Zhotovitel nese veskerou zodpovédnost za cinnost, dodavky a prace svych
subdodavatel(. Pfeneseni jakychkoli zdvazki plynoucich ze Smilouvy na subdodavatele je
nepfipustné a je viiéi objednateli pravné ned&inné.

V pfipadé, Ze v pribéhu praci dojde ke zjisténi pfipadné mozZnych archeologickych
nalezl, je zhotovitel povinen pferudit prace a informovat o téchto skuteénostech
objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neuéini, nese zhotovitel veskeré
dusledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu.

9. Stavenisté

9.1.

9.2.

9.3.

Stavenisté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni stavenisté. Objednatel se
zavazuje predat zhotoviteli stavenisté, prosté prav tfetich osob, vterminu uvedeném
v bodé 4.1.1. Smlouvy.

O pfedani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zépise
se uvedou vzajemné vztahy podle pfislusnych ustanoveni zékona ¢&.262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozd. pfedpisl, zakona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy, ve znéni pozd. pfedpis, a nafizeni viady ¢€.591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ve znéni pozd. predpist. Do zapisu budou uvedena jména zastupcl objednatele, kterym
bude umozZnén vstup na stavenisté.

Pfi jednani o pfedani stavenisté objednatel bezplatné pfed4 zhotoviteli soucasné:

~ napojovaci mista pro zabezpe&eni stavby v nezbytném rozsahu (tj. pfivod el. energie,
vody, kanalizace),

— plochy pro zafizeni stavenisté v€. ploch mezideponijnich skiadek,
— podminky pfijezdu ke stavenisti.



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Zarizeni staveni$té si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Gpravy
stavajicich zafizeni pro Gcely zafizeni staveniité a likvidaci zafizeni staveniété jsou
soucasti smluvni ceny. Material zbyly po demontazi zafizeni stavenisté je majetkem
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a é&istotu. Odstrani na
vlastni naklady odpady, které jsou vysledkem jeho Ginnosti.

Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisti jakakoliv oznaceni, informaéni napisy,
reklamni plochy €i jiné obdobné véci s vyjimkou radného oznadeni staveni$té v souladu
s obecné platnymi pravnimi pfedpisy nebo po predchozim pisemném souhlasu
objednatele.

Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a preda vyklizené staveniété objednateli do
5 (péti) dnu po predani dila. Po uplynuti této Ihity mizZe zhotovitel ponechat na stavenisti
jen zafizeni a material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl zjisténych pfi
prejimacim fizeni. Po jejich odstranéni je povinen neprodlené staveniété protokolarné
predat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv pfekazek.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli veskeré podklady pro koordinatora BOZP
neprodlené po predani stavenisté.

Zhotovitel zodpovida za bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") vlastnich
pracovnika.

Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady BOZP a bezpecnost bude opakované
porusovana, muZe koordinator bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci (dale jen
"koordinator BOZP") objednatele vydat zakaz provadét tyto prace, eventuelné vykazat
osoby porusujici BOZP ze staveniété. O kazdém takovémto poruseni zasad BOZP,
preruseni praci z divodu poruSovani zasad BOZP a vykazani osob, porudujicich zasady
BOZP, je povinen koordinator BOZP objednatele provést zapis do stavebniho deniku a do
dokumentace k BOZP vedené ke stavbé.

10. Pfedani a prevzeti dila

10.1.

10.2.

K predani a pfevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 (pét) dnl pred
terminem zahajeni pfejimaciho fizeni. K terminu zahajeni pfejimky pfedloZi zhotovitel
pisemné doklady dle odst. 10.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o
predani a pfevzeti pfedmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespon:

~ popis pfedavaného dila,

— zhodnoceni kvality pfedavaného dila,

— soupis vad a nedodélkl, pokud je predavané dilo vykazuje,

— zplsob odstranéni pfipadnych vad a nedodé&lku,

~ Ihita k odstranéni pfipadnych vad a nedodélk,

- vysledek prejimaciho fizeni,

— podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi predani a prevzeti dila provedii.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o pfedani a prevzeti pfedmétu dila i
v piipadé drivéjsiho dokonéeni dila.

Pfi pfejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

— doklady dle podminek stavebniho povoleni a projektové dokumentace o pfedepsanych
zkouskach podmirujici pfevzeti, zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolaudaéni fizeni,

- dvé tisténa vyhotoveni projektove dokumentace skuteéného provedeni stavby se
zakreslenim veskerych zmén podle skuteéného stavu provedenych praci a jednu
digitalni verzi na dohodnutém datovém nosidi,

~ geodetické zaméfeni dila,

~ pisemna stanoviska spravcl a provozovatell siti dotéenych stavbou véetné jejich
vyjadfeni pfed zakrytim siti,



10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

— fotodokumentaci o pribéhu stavebnich praci,

— provozni predpisy k obsluze jednotlivich &asti dila,

— atesty, prohlaseni o shodé,

— doklady jakosti na materialy, pouzivané v prib&hu stavby a zabudované do stavby,

— doklady vydané v souladu se zakonem &. 22/1997 Sb., o téchnid(jrch pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozd. pfedpisi,

~ zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych materiall, konstrukci
zakrytych v pribéhu stavby,

— stavebni denik,

— soubor zapisl o diléich prejimkach, pokud byly uskuteénény,

a dalsi doklady, dokumenty, které povaZuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.

Dilo objednatel prevezme bez vad a nedodélku.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

Nedodélkem se rozumeji nedokonéené prace oproti projektové dokumentaci.

Objednatel je povinen i po prevzeti stavby umoZnit zhotoviteli pfistup na stavbu z divodil
odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(, které budou uvedeny v zapise o pfedani a
prevzeti predmeétu dila.

11. Technicky dozor objednatele

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

1.7.

Objednatel je opravnén povéfit jakoukoli osobu, at jiZ v zaméstnaneckém & obdobném
poméru vigi objednateli nebo osobu tfeti, vykonem technického dozoru nad provadénim
dila. Technicky dozor je opravnén ke vSem Ukonum vyslovné uvedenym ve Smlouvé,
pfipadné k dkonim, k nimz jej objednatel pisemné povéfi.

Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smysiu
ustanoveni § 71 a nasl. zakona & 90/2012 Sb., o obchodnich spoleénostech a
druzstvech, ve znéni pozd. predpisd.

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor investora nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena, a to dle § 46d odst. 2 zdkona o vefejnych zakazkach.

Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim technického dozoru, je opravnén
poZadat objednatele o stanovisko, ktery rozhodnuti technického dozoru bud' potvrdi,
zméni &i zrusi.

Technicky dozor neni opravnén zasahovat do provadéni dila pfimymi pfikazy
pracovnikim zhotovitele, subdodavatelim a jejich pracovnikiim. Technicky dozor je viak
opravnén dat pokyn k preruSeni provadéni dila vZdy, pokud:

a) odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,
b) je ohroZena bezpecnost provadéného dila,

c) je ohroZeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provadéni dila, pfipadné jinych
osob,

d) hrozi nebezpeéi vzniku vétsi skody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138 odst. 1
zakona €. 40 /2009 Sb., trestni zakon, ve znéni pozd. predpist.

Na nedostatky zjisténé v pribéhu provadéni dila upozorni technicky dozor zapisem ve
stavebnim deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejblizéiho kontrolniho dne.

Pokyny vydavané technickym dozorem budou mit zasadn& pisemnou formu. V pfipadé,

Ze véc nesnese odkladu, je technicky dozor opravnén vydat pokyny Ustné a zhotovitel je

povinen takovéto pokyny akceptovat. Ustni pokyny pozbudou platnosti, pokud je technicky

dozor nedoplini bez zbyteéného odkladu pisemné, &imz se rozumi:

a) jeli dstni pokyn vydan v dobé pfitomnosti technického dozoru, nejpozdéji ve stejny
den zapisem do stavebniho deniku,



b) jedi Ustni pokyn vydan v dobé nepfitomnosti technického dozoru, nejpozdéji
nasledujici pracovni den, a provadi-li zhotovitel podle Smlouvy prace 7 (sedm) dni v
tydnu, pak nejblizsi kalendaini den (bez chledu na to, ze nemusi byt dnem pracovnim)
zapisem do stavebniho deniku, faxovou zpravou nebo doruéenim pisemné zpravy.

11.8. Technicky dozor mé neomezenou pravomoc vznadet namitky a poZadovat na zhotoviteli,
aby vyloucil okamzité z (€asti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery
se podle jeho nazoru nechova fadnég, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své
povinnosti, nebo jehoz pfitomnost je z jinych divod( die nazoru technického dozoru
nezadouci. Osoba takto oznatena se nesmi G&astnit na provadéni dila bez souhlasu
technického dozoru.

12. Zodpovédnost za vady, zaruka za dilo
12.1. Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a prislusnymi ustanovenimi OZ.

12.2. Zhotovitel ruci za dpiné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podie Smiouvy, platnych
pravnich pfedpist, zavaznych i doporugenych technickych norem, TP, TKP a
pozadovanych standard(.

12.3. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo jako celek i jakakoli jeho ¢ast bude mit k okamziku
protokolarniho pfedani a prevzeti viastnosti sjednané ve Smlouvé a viastnosti stanovené
prislusnymi pravnimi predpisy. Pokud dilo & jakakoli jeho &ast nebude mit uvedené
vlastnosti, jedna se o dilo vadné. Zhotovitel zaroveri poskytuje objednateli zaruku, ze dilo
jako celek i jakakoli jeho ¢ast bude mit vSechny vlastnosti sjednané ve Smlouvé a
vlastnosti stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy po dobu 60 mésic od protokolarniho
predani a pfevzeti dila. Poskytnutim zaruky se neomezuje zakonnd odpovédnost
zhotovitele za vady. Zaruéni doba poéina plynout dnem nasledujicim po protokolarnim
predani a prevzeti dila objednatelem.

12.4. Objednatel je povinen pisemné uplatnit naroky z vady u zhotovitele bezodkladné o jejim
zjisteni, nejpozdéji véak do 30 (tficeti) kalendainich dnii poté.

12.5. V pfipadé vady dila ¢i jakékoli jeho &asti vznikaji zhotoviteli povinnosti z vadného plnéni,
Jimz odpovidaji tato préva objednatele z vadného pinéni, a to podle volby objednatele:
a) bezplatné odstranéni vady,
b) Uhrada néklad( na odstranéni vad objednatelem &i tfeti osobou,
c) pfiméfena sleva z ceny za dila v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pripadech

na zakladé dohody smluvnich stran.

12.6. Vedle vy3e uvedenych prav objednatele z vadného pinéni, ma objednatel vzdy také narok

na nahradu Skody zpusobenou mu vadnym plnénim.

12.7. Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem, e-mailem nebo telefonicky prijeti reklamace

vady dila s uvedenim terminu uskuteénéni provérky vady, nejpozdéji viak ve Ihité 12
hodin od pfijeti reklamace vady,

b) uskuteénit provérku k zjisténi divodnosti a charakteru vady, nejpozdéji véak ve Ihité
48 hodin od pfijeti reklamace vady,

c) zahajit bezodkladné prace na odstrafiovani vady, nejpozdéji vSak ve Ihité 48 hodin od
prijeti reklamace vady,

d) odstranit béZnou vadu nebranici uzivani dila bezodkladné, nejpozdéji viak ve |hité 5
(pét) kalendarnich dnl od piijeti reklamace vady,

€) odstranit vadu branici uzivani dila nebo ¢asti dila bezodkladné v technicky nejkratsim
mozném terminu, nejpozdéji viak ve Ih(ité 48 hodin od pfijeti reklamace vady,

f) odstranit vady, které maji charakter havarie ve Ihité do 12 hodin od jejich uplatnéni
objednatelem, objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele
bezprostiedné telefonicky, osobné nebo faxem.

12.8. Objednatel mize zménit volbu provedenou mezi pravy z odpovédnosti za vady, jestlize
takovou zménu zhotoviteli pisemné& oznami dfive, neZ zhotovitel poskytne objednateli



pfiméfenou slevu z ceny za dilo nebo zapofine s odstrafiovanim vad anebo nez
objednatel zapotne s odstrafiovanim vad sam nebo tfeti osobou na naklady zhotovitele.

12.9. V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani pfislusnou vadu ve Ihité dle odstavce 12.7. Smiouvy
nebo oznami objednateli pfed uplynutim této Ihity, Ze vady neodstrani, mizZe objednatel
takovou vadu odstranit sam nebo tfeti osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu naklady,
které k tomu objednatel Ggelné vynaloZil, pfipadné uplatnit jiny z naroki uvedenych v
odstavci 12.5. Smlouvy vyse.

12.10. Zaruéni doba se vZdy prodiuZuje o dobu, po kterou nelze dilo & jakoukoli jeho &ast
uzivat pro vady, za néz zhotovitel odpovida.

12.11. Pro ty &asti dila, které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
bézi zaru¢ni Ihita opétovné od potatku ode dne provedeni reklamaéni opravy, nejdéle
vSak do doby uplynuti 12 mésich od uplynuti zaruéni doby za celé dilo.

13. Pojisténi

13.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 (deseti) dni ode dne uzavieni Smiouvy uzavfit na
celou dobu provadéni dila az do fadného pfedani dila dle €l. 10 Smiouvy, pojistnou
smlouvu pokryvajici stavebni objekty, které jsou prfedmétem dila, a to na hodnotu
znovuziizeni (tzv. nova cena ¢i reprodukéni hodnota), a to proti pozaru a dalsim Zivelnim
pohromam, proti poskozeni a zniteni a soucasné provést vinkulaci pojistného pinéni ve
prospéch objednatele s pravem objednatele k pfijeti pojistného pinéni v pripadé pojistné
udalosti.

13.2. Zhotovitel je rovn&z povinen nejpozdéji do 10 (deseti) dnii ode dne uzavieni Smilouvy
uzavfit pojistnou smlouvu a na celou dobu provadéni dila az do fadného pfedani dila dle
¢l. 10 Smlouvy udrzovat platné pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem
tfetl osob& s pojistnym pinénim ve vy8i nejméné 1 mil. K&, a soutasné provést vinkulaci
pojistného pInéni ve prospé&ch objednatele s pravem objednatele k pfijeti pojistného plnéni
v pfipadé pojistné udalosti.

13.3. Doklad o pojiténi a vinkulaci pojistného pinéni dle pfedchozich odstavcl se zhotovitel
zavazuje predlozit objednateli nejpozdéji pfed zahajenim provadéni dila.

13.4. Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a
povaze provadéného dila; v pfipad& zmén provadéného dila je povinen pojistovatele véas
informovat a pfipadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po
celou dobu provadéni dila pojistné kryti poZzadované touto smlouvou. V pfipadé zmeny
pojistné smlouvy v prib&hu provadéni dila je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli
doklad o zméné pojistné smlouvy a o zaplaceni pojistného.

13.5. V pripadé, Ze zhotovitel nespini svou povinnost uzaviit a udriovat platne pojisténi v
poZadovaném rozsahu nebo nepfedloZi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smiluv, je objednatel opravnén uzavfit pojistné smlouvy a udrzovat v platnosti
takové pojisténi vliastnim jménem, pfitemz je opravnén s tim spojené naklady zapocist na
sjednané plnéni zhotoviteli nebo poZadovat tyto naklady po zhotoviteli pfimo nebo je
uplatnit z poskytnuté bankovni zaruky.

13.6. Pokud zhotovitel porusi svoje povinnosti uvedené v tomto élanku Smiouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od Smiouvy.

14. Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

14.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to od samého pogatku. Viastnictvi k
vécem, které byly zhotovitelem opatfeny k provadéni dila, pfechazi na objednatele
okamzikem jejich zabudovani do dila.

14.2. Po dobu provadéni dila nese nebezpeéi Skody na pfedmétu dila, jakoZ i na vécech

opatfenych k provadéni dila, zhotovitel, tato nebezpeCi pfechazeji na objednatele po
pfedani a prevzeti dila.



14.3.

Zhotovitel se zavazuje provést veskerd opatfeni k prevenci vzniku Skod podie
predchazejiciho odstavce tohoto ¢lanku, zejména zabezpeéit ostrahu mista provadéni dila
a plnit dalsi povinnosti, k nimz se pfi provadéni dila zavazal.

15. Odstoupeni od Smlouvy

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat
pinéni svych zavazkl tak zavainym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, mize
objednatel prostfednictvim oznameni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového
neplnéni nebo zanedbani.

Jestlize zhotovitel nebude pinit v pfiméfené dobé od oznameni objednatele, mize
objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslani oznéameni od Smlouvy odstoupit. Po
takovémto ukonceni musi objednatel spolu se zhotovitelem co moZnéd nejdfive ovéfit
hodnotu provedenych praci a vSech diuznych éastek k terminu odstoupeni a tento diuzny
zavazek si vzajemné potvrdit.

Objednatel je opravnén, mimo dalich pfipadd uvedenych ve Smlouvé, pisemné odstoupit
od Smiouvy, pokud zhotovitel:

- nezahaji z divodu lezicich na jeho strané provadéni dila do 15 dni od terminu zahajeni
dila sjednaného v této Smiouvé nebo terminu pfedani staveniété sjednaného v této
Smiouvé, podle toho, ktery termin nastane pozdéji,

- je v prodleni s jednotlivymi terminy specifikovanymi v élanku 4 této smiouvy po dobu
delSi nez 10 dn(,

- je v prodleni s dokonéenim dila po dobu del$i nez 15 dno,

- neodstrani v prib&hu provadéni dila vady zji§téné objednatelem a uvedené v zapisu z
kontrolniho dne, a to ani v dodateéné Ihité stanovené pisemné objednatelem,

- neopravnéné pferusi provadéni dila po dobu deléi nez 10 dnd,

- pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostateénou odbornou pééi, v
rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy, pfipadné pokyny objednatele,

- porusi svoje povinnosti sjednané v élanku 12. Smiouvy,

- bude dluznikem, u néjz bude v zahdjeném insolvenénim fizeni zjistén (padek a
rozhodnuto o konkurzu,

- vstoupi do likvidace.
Zhotovitel miZe od Smlouvy odstoupit v pfipadé, ze

- objednatel nevyzve zhotovitele k zahdajeni praci uvedenych v &l. 2. odst. 2.1. bodu 2.1.1.
do jednoho roku od podpisu této smlouvy,

- objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni €asti praci uvedenych v él. 2. odst. 2.1. bodu
2.1.2. specifikovanych jako |. etapa do jednoho roku od podpisu této smiouvy,

- objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni &asti praci uvedenych v &l. 2. odst. 2.1. bodu
2.1.2. specifikovanych jako Il. etapa do dvou let od podpisu této smlouvy, pokud pfed
tim vyzval zhotovitele k zahajeni casti praci uvedenych v ¢l. 2. odst. 2.1. bodu 2.1.2.
specifikovanych jako |. etapa,

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zplusobi zhotovitelovu neschopnost
provest smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyZ zhotovitel pisemné
navrhl objednateli pfiméfenou Ihitu ke spinéni zdvazku a ta netspé&sné uplynula,

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Ghradou
oproti dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz
objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynuti Ihity 30 (tficeti) dni od splatnosti
sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Kazda ze smiuvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od Smilouvy, pokud z divodu
vy85i moci bude zcela a na dobu del$i nez 30 dni znemozZnéno nékteré ze smiuvnich
stran pinit své zavazky ze Smiouvy.



15.5. KaZda ze smluvnich ma pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze objednatel nevyzve
pisemné zhotovitele k pfedani staveniété ve Ihité 12 meésici od podepsani Smiouvy.
Odstoupeni od Smiouvy v takovém pfipadé nepodléha Zadnym sankcim a nevykazuje
Zadné naroky ani zavazky viéi druhé strané.

15.6. Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného projevu vile od Smlouvy
odstoupit druhé strané. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni bylo doruceno tretim
dnem ode dne jeho odeslani na posledni znamou adresu.

16. Smluvni pokuty

16.1. Smiuvni strany se dohodly, Ze budou uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni nize

uvedenych zavazkd ze Smiouvy, tyto smluvni pokuty:

16.2.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se spinénim sjednaného terminu pfedani
a prevzeti dila ve vysi 25.000,- K& (Dvacetpéttisic korun &eskych) za kazdy i
zapocaty den prodieni, az do data podepsani protokolu o pfedani a pfevzeti.

16.2.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkl ve vySi
5.000,- K¢ (Péttisic korun éeskych) za kaZdou vadu a kazdy den prodleni oproti
Ihité pro jeji odstranéni uvedeneé v protokolu o pfedani a pfevzeti dila aZ do dne,
kdy vady a nedodélky budou odstranény.

16.2.3. Smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zji§ténych a
uplatnénych vramci zaruky ve vysi 5.000,- K& (Péttisic korun ceskych) za
kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ihiité k odstranéni uvedené
v dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady a nedodélky budou odstranény.

16.2.4. Smiuvni pokuta za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve
sjednané Ihité splatnosti ve vysi 0,02 % z diuzné &astky za kazdy | zapoéaty den
prodleni.

16.2.5, Smiuvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrZzenim terminu vyklizeni
stavenisté dle odst. 4.1.4 Smlouvy ve vysi 5.000,- K& (Péttisic korun éeskych) za
kazdy i zapoéaty den prodleni.

16.2.6. Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady BOZP a bezpetnost bude
opakované porusovana, mize objednatel udélit zhotoviteli smiuvni pokutu az do
vySe 10.000,- K& (Desettisic korun ceskych) za kaZzdé jedno poruseni, a to i
opakované.

16.2.7. Objednatel ma pravo na Ghradu smluvni pokuty ve vy§i 10.000,- K& (Desettisic
korun é&eskych) v pfipadé nesplnéni & poruSeni kazdé jednotlivé povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni odst. 3.3., 6.7., 6.10., 8.9, 17.8. a 17.10.,
17.12..

16.2. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku $kody zplisobené porusenim povinnosti
ze zavazku, na niZ je dohodnuta smiuvni pokuta, se hradi pouze $koda pfesahujici
smiuvni pokutu.

17. Jina ujednani

17.1. Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu § 1977 OZ pokladaji poruseni smiuvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni podstatné:

- prodleni objednatele s povinnosti dle odst. 4.3. Smlouvy a odst. 5.1. Smlouvy,
- prodleni zhotovitele s povinnosti die odst. 4.1. Smiouvy.

17.2. KaZda ze smiuvnich stran ovlivnéna vy$3i moci musi bez zpoZdéni a ne pozdéji nez 5
(pét) dnu od vyskytu vy38i moci oznamit druhé strané plisobeni a charakteristiku vy3si
moci. Jestlize z divodu vy38i moci bude zhotovitel zpozdén v pinéni svych zavazkl dle
Smiouvy, bude mit pravo na takové prodlouZeni terminu, které by mélo byt za viech
okolnosti ¢estné a pfiméfené. Pokud by plsobeni vysi moci trvalo ne vice nez 30 dnd,
nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zadné dodateéné naklady. V opaéném
pfipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednani.

&



17.3. Jestlize bude zhotoviteli v dusledku vy8si moci definitivné zabranéno pinit tuto Smiouvu
nebo jeji ¢ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzajemného
pisemného ozndmeni ukonéit Smlouvu nebo tu jeji &ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli
s konecnou platnosti zabréanéno. V pfipadé ukonéeni vyse uvedenym zplsobem musi
objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou &ast odmény za provedené prace a za polozky
vyrobene pred datem ukonéeni.

17.4. Smiuvni strany jsou povinny zachovavat v(éi tietim osobam miéenlivost o veskerych
skutecnostech, o nichz se dozvédély v souvislosti se Smiouvou, které se tykaji Cinnosti
druhé smiuvni strany a smiuvni strany se nedohodly na jejich zvefejnéni v této Smilouveé
jinak. Povinnost mi¢enlivosti se nevztahuje na pfipady, kdy jsou smluvni strany povinny
poskytnout informace na zakladé zakona nebo na vyzvu osoby ktomu zakonem
opravneéne,

17.5. Informace nebo skuteénosti, na které se nevztahuje povinnost miéenlivosti, obsah
Smiouvy nebo jeji ¢asti mohou smluvni strany sdélit pouze osobam a takovym tretim
stranam, které je, podle opravnéného nazoru pfisluéné smiuvni strany, potfebuji znat, aby
mohly zvazit, zhodnotit, ocenit nebo schvalit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvni strany
napomahat s pinénim jejich zavazki nebo uplatiiovani prav. Smiuvni strany budou
povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly miéenlivost ohledné sdélenych skuteénosti a
informaci za podminek dle tohoto &lanku.

17.6. Odpovédnost za Skodu se fidi obecné& zavaznymi pravnimi predpisy. Hradi se $koda
skutecna i usly zisk, a to uvedenim v pfedesly stav nebo v penézich, priemsz pravo volby
ma strana poskozena.

17.7. Zhotovitel bude odpovédny za Skodu, kterou zplsobi objednateli, vzniklou v souvislosti
s pinénim Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

17.8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zakon( (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozd.
pfedpist, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné
v souvislosti s Uhradou zboZi a sluzeb z vefejnych vydaju nebo zvefejné finanéni
podpory.

17.9. Smiuvni strany jsou povinny uchovavat vegkerou dokumentaci souvisejici s provadénim
Smiouvy vE. GEetnich dokladl po dobu deseti let od zaniku zavazki vyplyvajicich ze
Smlouvy, minimalné viak do konce roku 2021.

17.10. Zhotovitel se dale zavazuje poskytnout na Zadost objednatele pisemné jakékoli
doplAujici informace souvisejici s realizaci projektu ve Ihité stanovené objednatelem a to
po dobu deseti let od zéniku zévazkl vyplyvajicich ze Smlouvy, minimalné véak do konce
roku 2021.

17.11. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
Zadna stanoviska, komentafe & oznameni pro sdélovaci prostiedky nebo jiné vefejné
distributory a zpracovatele informaci.

17.12. Zhotovitel bere na védomi, Ze ve |hité dle § 147a odst. 5 zakona & 137/2006 Sb.. o
verejnych zakézkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, je povinen prediozit objednateli
seznam subdodavatel.

17.13. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zakona &.
106/1999Sb., o svobodném pfistupu k informacim, a vyslovné souhlasi se zverejnénim
celého znéni smlouvy véetné viech jejich zmén a dodatku, vysi skuteéné uhrazené ceny
za pinéni vefejné zakézky a dalsich nezbytné nutnych dokument( na profilu objednatele,
a to vsouladu s § 147a zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich pfedpisu.

18. Zavérecna ustanoveni
18.1. Smiouva nabyva platnosti a tginnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami.

18.2. Smiouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi zakonem &.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, pokud Smilouva nestanovi jinak.



18.3. Véci touto Smiouvou neupravené se Fidi Véeobecnymi obchodnimi podminkami mésta
Cesky Krumlov, které tvofi pfilohu &. 2 Smiouvy.

18.4. Pokud Smlouva obsahuje odli&nd ustanoveni od VsSeobecnych obchodnich podminek
mésta Cesky Krumlov, plati ustanoveni Smiouvy.

18.5. Tato Smlouva miZe byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi vzestupné &islovanymi
dodatky ke Smlouvé po fadném potvrzeni a podepséani zastupcl obou smluvnich stran.

18.6. Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv prava, povinnosti a zévazky vyplyvajici z této
Smiouvy, v&. postoupeni Smiouvy ve smyslu § 1895 a n. ob&anského zakoniku bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

18.7. Smiouva je vypracovana v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi
tfi podepsana vyhotoveni a zhotovitel obdrzi dvé podepsana vyhotoveni.

18.8. Smiuvni strany prohladuji, e tato Smiouva obsahuje Gplnou dohodu smiuvnich stran o
jejim obsahu a Ze byla uzaviena na zakladé jejich svobodné a vaZné vile, na dikaz
¢ehoz pfipojuji své podpisy.

18.9. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou nize uvedené pfilohy:

Priloha €. 1 - Nabidkovy rozpodet stavby (viz odst. 6.2. Smlouvy).
Pfiloha €. 2 - V8eobecné obchodni podminky mésta Cesky Krumlov.,
Pfiloha €. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.7. Smlouvy).
22 08 201
V Ceském Krumlové dne ...................

Mgr. Dalibor Carda \&,. " i) Josef Hlasek-jednatel
starosta mésta
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