Odstranéni objektu ubytovny u plaveckého bazénu v Ceském Krumlové véetné zakladové desky

Polozka Popis Mnozstvi M.J. Jednotkova Cena celkem
cena

1 Zafizeni stavenisté 1 ks
2 Provoz odsavacl, filtrace 7 den
3 Ztizeni KP, stabilizace povrchu (plachty, Fixo, dfevo, pasky, lepidlo, PUR) 1 kpl
4 Obaly, rukav, polorukav, BigBag 1 kpl
5 OOPP 1 kpl
6 Likvidace a odvoz azbestovych odpadu (AZC desky, stfecha + termoizolace) 8 t

7 PFiprava KP v&etné personalni a materialové propusti 1 kpl
8 Demontaz AZC, baleni, pfesuny po stavenisti, mlzeni, ci$téni 1 kpl
9 Demontaz neazbest (dievéna okna véetné ramu, konstrukce, zakladova deska, presuny, likvidace) 1 kpl
10 ZruSeni KP 1 kpl
11 Méreni 3 ks
12 Vyhotoveni postupu praci, HlaSeni na HS a Zavére¢né zpravy 1 ks

Cena celkem bez DPH

DPH = 0, jedna se o rezim prenesené dafnové povinnosti

Cena celkem

Objednatel pro dodavatele zajisti:
el.energie 380V/220V/32A s pfipojnym bodem do 20 m, voda
misto pro do¢asnou deponii odpadu min. 50 m2

odpojeni od inzenyrskych siti zajisti objednatel

Upozornéni:

Pred zapocetim praci je zhotovitel povinen podat mistné pfislusné hygienické stanici, dolozit postup praci. HS ma Ihatu 30

dni na vyfizeni. Doba realizace se pfedpoklada 10 dnu pfi provadéni praci v jedné etapé.

Poznamka:

Méfeni koncentrace azbestu v ovzdusi Kontrolovanych pasem pred zru$enim KP je stanoveno dle CSN 160000-7.
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